	Нормативные документы 
	№ п/п 
	Наименование видов работ и затрат 
	Еденица измер.
	Объем

работ
	Стоимость единицы объема, в ценах

I кв.

2013г. руб.
	Общая сметная стоимость, в ценах I кв. 2013г., руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	I 
	Основные расходы 
	
	
	
	

	
	А 
	Собственно геологоразведочные работы 
	Руб.
	
	
	

	
	1
	Предпроектная подготовка и проектирование 
	Руб.
	
	
	452500

	
	2.
	Предполевая подготовка
	Руб.
	
	
	157780

	
	
	Итого проектирование и предполевая подготовка: 
	Руб.
	
	
	610280

	
	3. 
	Полевые работы: 
	
	
	
	

	ССН 1.2 п.65
	3.1 
	Рекогносцировочное обследование 
	чел.-мес.
	2
	106675,2
	213350

	ССН-1.2, т.75, стр. 34, гр. 10
	3.2 
	Поисковые маршруты масштаба
 1:25 000, 1:10 000 
	10 км
	20
	10307,48
	206150

	ССН-1.2, т.77, гр. 5, 
	3.3 
	Литолого-петрографическое профилирование 
	100 м
	40,0
	9151,6
	366064

	
	
	Итого геологические маршруты: 
	
	
	
	785564

	
	
	Горнопроходческие работы 
	
	
	
	

	ССН-4, т.7,стр1, гр. 4,5,6, т.1, стр.6, п.20
	3.4 
	Проходка расчисток и канав вручную по породам II-VI категории 
	м3
	3750
	754,1
	2827875

	ССН-4, т.162.стр.1, гр,3,4,т.1, стр.6,п.20 
	3.5
	Засыпка расчисток  и канав 
	м3
	3750
	312,43
	1171612

	
	
	Итого горнопроходческие работы:
	
	
	
	3999487

	
	
	Буровые работы 
	
	
	
	

	ССН-5,   т.10, стр. 6, 7, гр.4, стр.5, стр.6, гр5
	3.6
	Бурение скважин диаметром до 132 мм  
	м
	240,0
	1875,43
	450103

	ССН-5,т.72, стр.1, гр3, гр. 5
	3.7
	Крепление скважин диам. 127 мм (спуск и извлечение обсадных труб) 
	100 м
	0,4
	22843,7
	9137

	ССН-5,  т. 67, стр.1, гр.3
	3.8 
	Цементация обсадных труб


	цемен.
	4
	1897,8
	7591

	То же пр. 2 
	3.9
	ОЗЦ 
	смен
	4
	10543,3
	42173

	ССН-5, т., 102,стр.2.
	3.10 
	Монтаж-демонтаж буровой установки 
	м.-д.
	4
	15017,0
	60068

	
	3.11 
	Материалы необходимые для бурения: 
	
	
	
	14974

	
	
	- обсадные трубы 
	м
	
	
	12580

	
	
	- цемент для цементации обсадных труб 
	тонн
	
	
	2394

	
	
	Итого буровые работы: 
	
	
	
	584046

	
	
	Опробование 
	
	
	
	

	ССН-1.5, т.5, стр.4, гр.7, п.11.1-т.1, стр.9
	3.12 
	Отбор бороздовых проб 
	100 м
	22,6
	13776,81
	311356

	ССН-1,5, т. 29, с.1, гр. 4, п.11.1-т.1, стр.9  
	3.13
	Отбор керновых проб 
	100 м
	2,16
	8279,04
	17883

	ССН – 1.3, т.11, стр.1, гр.7
	3.14
	Отбор штуфных проб
	100 м
	0,4
	343944,9
	137578

	ССН – 1.5, т.124, стр.1, гр.3
	3.15
	Отбор групповых проб 
	100 проб
	1,0
	199793,4
	199793

	ССН – 1.3., т.31. стр.3, гр.7
	3.16
	Отбор лабораторно-технологических проб 
	100 м
	6
	1200,0
	7200

	
	3.17
	Обработка проб
	100 проб
	17,9
	42388,13
	758746

	
	
	Итого опробование: 
	
	
	
	1432556

	
	3.19
	Топографо-геодезические работы 
	
	
	
	

	Временные нормы «Геосмета»
	
	Привязка GPS маршрутов, обнажений, выработок 
	пункт
	368
	78,09
	28737

	ССН-9,  т. 18, с. 1 

 т. 24, с. 5
	
	Топосъемка
	км2
	4,0
	125446
	501784

	
	
	Итого топографо-геодезические работы: 
	
	
	
	530521

	ССН-1.1, т. 26, стр.2, гр.4 
	3.20 
	Документация горных выработок (канав, расчисток) 
	100 м
	4,5
	7960,57
	35822

	ССН-1.1, т.31, стр.1, гр.3
	3.21 
	Документация керна
	100 м
	2,4
	5838,61
	14013

	ССН-1.1, т. 40, гр. 3
	3.22 
	Переезды производственных групп 
	100 км
	18,5
	1375,72
	25451

	ССН-1.1, т. 38, гр.7
	3.23
	Пешие переходы при проведении поисковых работ
	10 км
	15,27
	3898,0
	59522

	ССН-1.2, т. 99, стр.11, гр.3
	3.24
	Полевая камеральная обработка материалов 
	н.л.
	1,0
	112996,97
	112997

	ССН 4, т. 11, стр.1, гр. 5, гр.6 
	3.25
	Строительство буровых площадок и подъездных путей бульдозером по породам III - IV категории 
	100 м3
	382,0
	447,84
	171075

	расчет 
	3.26 
	Дополнительные затраты, связанные с особыми условиями работ 
	Руб.
	5% от полевых работ (7908834)
	395442

	
	
	Итого полевые работы: 
	
	
	
	8304276

	
	4. 
	Организация полевых работ (1,5х0,8)
	%
	
	
	99651

	
	5. 
	Ликвидация полевых работ (1,2х0,8)
	%
	
	
	79721

	
	6. 
	Камеральные работы 
	
	
	
	

	ССН-1.2, п.168, т.111, стр.4, гр.4
	6.1 
	Окончательная камеральная обработка материалов 
	н.л.
	1,0
	1084371,25
	1084371

	проект
	
	Локализация и оценка прогнозных ресурсов 
	руб
	
	
	3417753

	ССН-1.2, т.38, гр.3
	6.2 
	Составление прогнозных карт 
	3 дм2
	1,0
	2127,08
	21271

	ССН -1.2, т.111, стр.4, гр.4
	6.3 
	Оценка прогнозных ресурсов 
	н.л.
	1,0
	562432,91
	562433

	
	6.4
	Геолого-экономическая оценка прогнозных ресурсов
	Объект (ТЭС)
	3
	840358
	2521073

	
	6.5
	Составление информационных отчетов
	отчет
	9
	60000
	540000

	ССН – 1.2, т.33, стр.3, гр.4
	6.6
	Выделение перспективных участков для оценочных работ 
	н.л.
	1
	6711,43
	6711

	
	
	Составление окончательного отчета 
	Руб.
	
	
	470435

	Вр.нормы
	6.7
	Составление текста отчета на компьютере 
	100 стр.
	4,5
	56894,0
	256023

	ВН ВИЭМС, М.2001г. п.59, п.60
	6.8
	Ввод графических материалов к отчету в компьютер 
	100 к.о.
	194
	676,69
	131278

	ВН ВИЭМС, М.2001г. т.12, стр2, гр.4 
	6.9
	Распечатка графических материалов 
	10 лист.
	2,8
	441,58
	1236

	
	6.10 
	Распечатка текста отчета на компьютере 
	100 лист.
	13,5
	89,0
	1202

	ВН ВИЭМС, М.2001г т.4 стр.2
	6.11 
	Создание базы первичной геологической информации: точки наблюдений, горные выработки, опробование 
	10 т. н.
	40
	2017,39
	8069,6

	
	
	Итого камеральные работы: 
	
	
	
	5206294

	
	Б 
	Сопутствующие работы и затраты 
	
	
	
	

	
	
	Транспортировка грузов и персонала
	%
	
	18,2
	1511378

	
	
	Итого сопутствующие: 
	
	
	
	1511378

	
	I 
	Основные расходы 
	Руб.
	
	
	15753820

	
	II 
	Накладные расходы: 
	%
	
	20
	3150764

	
	I+II 
	Основные и накладные расходы: 
	Руб.
	
	
	18904584

	
	III 
	Плановые накопления: 
	%
	
	18,5
	3497348

	
	
	Всего с накладными расходами и плановыми накоплениями 
	Руб.
	
	
	22401932

	
	7. 
	Компенсируемые затраты 
	
	
	
	

	
	7.1 
	Экспертиза ПСД
	Руб.
	
	
	100000

	
	7.2 
	Полевое довольствие 
	%
	
	16,1
	1336988

	
	7,3
	Командировки, консультации
	Руб.
	
	
	242100

	
	7.4
	Аренда помещений под базы полевого отряда 
	руб
	
	
	240000

	
	7.5 
	Обеспечивание радиосвязи 
	Руб.
	
	
	25750

	
	7.6 
	Разовые платежи за пользование недрами 
	Руб
	
	
	1500

	
	7.7 
	Приобретение лицензии на производство поисковых работ
	Руб
	
	
	7000

	
	7.8 
	Приобретение топоосновы 

Масштаба 1:2,5000
	Руб
	
	
	20000

	
	7.9 
	Рецензия отчета
	Рецензия 
	2
	100044,5
	200089

	
	
	Итого компенсируемые затраты: 
	руб.
	
	
	2174339

	
	
	Всего по смете 
	руб.
	
	
	24576271

	
	
	НДС-18% 
	руб.
	
	
	4423729

	
	
	Всего по объекту: 
	руб.
	
	
	29000000


