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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-03/1

	(Локальный сметный расчет)

	на Ремонт или замена лифтового оборудования многоквартирного дома, подъезд 1, пассажирский 

	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	Сметная стоимость:
	339.275
	тыс. руб.
	1 896.377
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	30.698
	тыс. руб.
	409.827
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.658
	тыс.чел.ч
	1.658
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	22.545
	тыс. руб.
	293.432
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

	Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРиЭ)



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	
	Раздел 1.  Демонтаж и монтаж лифта

	

	1.
	Б01-01-010-03 
Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1, 1 устройство
	1
	61.72
	59.93
	
	62
	60
	
	883
	857
	

	
	
	
	
	1.80
	
	
	2
	
	
	26
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	132
	
	
	1 877
	
	

	2.
	Б01-01-002-05 
Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1, 1 шт.
	1
	893.96
	579.79
	296.77
	894
	580
	297
	10 455
	8 292
	1 914

	
	
	
	
	17.39
	43.78
	
	17
	44
	
	249
	626

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 618
	
	
	20 800
	
	

	3.
	Б01-01-024-01 
Замена металлического каркаса кабины, 1 каркас
	1
	388.51
	372.37
	4.97
	389
	372
	5
	5 511
	5 324
	28

	
	
	
	
	11.17
	
	
	11
	
	
	160
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	821
	
	
	11 687
	
	

	4.
	Б01-01-004-02 
Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг с доработкой рамы пола, 1 кабина
	1
	946.27
	909.06
	9.93
	946
	909
	10
	13 446
	13 000
	56

	
	
	
	
	27.27
	
	
	27
	
	
	390
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 000
	
	
	28 526
	
	

	5.
	Б01-01-006-03 
Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде 2, парная работа, 1 станция
	1
	926.71
	896.61
	3.20
	927
	897
	3
	13 218
	12 816
	18

	
	
	
	
	26.90
	
	
	27
	
	
	384
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 968
	
	
	28 085
	
	

	6.
	Б01-01-012-01 
Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная, 1 аппарат
	9
	81.86
	79.48
	
	737
	715
	
	10 529
	10 222
	

	
	
	
	
	2.38
	
	
	21
	
	
	307
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 566
	
	
	22 387
	
	

	7.
	Б01-01-005-01 
Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг, 1 дверь
	9
	387.46
	365.11
	11.40
	3 487
	3 286
	103
	48 959
	46 959
	591

	
	
	
	
	10.95
	
	
	99
	
	
	1 409
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 299
	
	
	103 431
	
	

	8.
	Б01-01-009-01 
Замена тягового каната, 1 канат
	3
	328.98
	319.40
	
	987
	958
	
	14 110
	13 699
	

	
	
	
	
	9.58
	
	
	29
	
	
	411
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 098
	
	
	30 001
	
	

	9.
	Б01-01-009-03 
Замена ограничителя скорости, 1 ограничитель
	1
	108.24
	104.27
	0.84
	108
	104
	1
	1 540
	1 491
	5

	
	
	
	
	3.13
	
	
	3
	
	
	45
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	229
	
	
	3 270
	
	

	10.
	Б01-01-009-04 
Замена каната ограничителя скорости, 1 канат
	1
	146.49
	142.23
	
	146
	142
	
	2 094
	2 033
	

	
	
	
	
	4.27
	
	
	4
	
	
	61
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	311
	
	
	4 452
	
	

	11.
	Б01-01-009-05 
Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости, 1 устройство
	1
	92.03
	89.35
	
	92
	89
	
	1 315
	1 277
	

	
	
	
	
	2.68
	
	
	3
	
	
	38
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	195
	
	
	2 796
	
	

	12.
	Б01-01-030-01 
Замена противовеса при подвеске трехканатной, 1 противовес
	1
	274.04
	263.81
	2.32
	274
	264
	2
	3 897
	3 771
	13

	
	
	
	
	7.91
	
	
	8
	
	
	113
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	580
	
	
	8 271
	
	

	13.
	Б01-01-023-01 
Замена направляющих кабины, 1 м направляющих
	28.3
	47.77
	45.48
	0.93
	1 352
	1 287
	26
	19 100
	18 401
	147

	
	
	
	
	1.36
	
	
	39
	
	
	552
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 845
	
	
	40 445
	
	

	14.
	Б01-01-023-02 
Замена направляющих противовеса, 1 м направляющих
	28.3
	22.26
	21.16
	0.46
	630
	599
	13
	8 891
	8 561
	74

	
	
	
	
	0.63
	
	
	18
	
	
	257
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 325
	
	
	18 822
	
	

	15.
	Б01-01-012-04 
Замена поста <Ревизия>, 1 пост
	1
	91.61
	88.94
	
	92
	89
	
	1 310
	1 272
	

	
	
	
	
	2.67
	
	
	3
	
	
	38
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	195
	
	
	2 786
	
	

	16.
	Б01-01-036-01 
Замена подвесного кабеля, 1 кабель
	2
	142.03
	137.89
	
	284
	276
	
	4 061
	3 943
	

	
	
	
	
	4.14
	
	
	8
	
	
	118
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	604
	
	
	8 635
	
	

	17.
	Б01-04-003-01 
Балансировка системы <кабина-противовес>, 1 система
	1
	188.62
	181.89
	1.28
	189
	182
	1
	2 585
	2 503
	7

	
	
	
	
	5.46
	
	
	5
	
	
	75
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	400
	
	
	5 488
	
	

	18.
	Е09-03-029-01 
Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций
	0.012
	1 469.63
	442.61
	926.35
	18
	5
	11
	157
	76
	73

	
	
	
	
	100.67
	115.33
	
	1
	1
	
	8
	20

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26
	
	
	279
	
	

	19.
	Е46-03-013-45 
Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий
	1.78
	163.38
	59.72
	103.66
	291
	106
	185
	2 225
	1 521
	704

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	431
	
	
	4 233
	
	

	20.
	Е46-03-013-58 
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-45, 100 отверстий
	-1.78
	72.63
	22.64
	49.99
	-129
	-40
	-89
	-916
	-576
	-340

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 10, Н4= 10, Н5= 10, Н48= 10

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-182
	
	
	-1 676
	
	

	21.
	Е46-03-013-01 
Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм, 100 отверстий
	0.2
	143.62
	53.90
	89.72
	29
	11
	18
	223
	154
	68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44
	
	
	426
	
	

	22.
	Е46-03-013-14 
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-01, 100 отверстий
	-0.2
	64.13
	19.40
	44.73
	-13
	-4
	-9
	-90
	-56
	-34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 10, Н4= 10, Н5= 10

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-18
	
	
	-164
	
	

	23.
	Б01-01-018-01 
Замена преобразователя частоты, 1 преобразователь частоты
	1
	250.96
	243.65
	
	251
	244
	
	2 937
	2 851
	

	
	
	
	
	7.31
	
	
	7
	
	
	86
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	534
	
	
	6 244
	
	

	24.
	Б01-01-012-03 
Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1, 1 аппарат
	1
	242.48
	235.42
	
	242
	235
	
	3 468
	3 367
	

	
	
	
	
	7.06
	
	
	7
	
	
	101
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	515
	
	
	7 374
	
	

	25.
	Б01-01-027-01 
Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с до 1, мгновенного действия, 1 компл. клиньев
	1
	207.46
	201.41
	
	207
	201
	
	2 965
	2 879
	

	
	
	
	
	6.04
	
	
	6
	
	
	86
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	440
	
	
	6 305
	
	

	26.
	Б01-02-002-01 
Установка смазывающего устройства, 1 устройство
	1
	82.66
	79.72
	0.56
	83
	80
	1
	1 177
	1 139
	3

	
	
	
	
	2.39
	
	
	2
	
	
	34
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	176
	
	
	2 498
	
	

	27.
	Б01-02-013-01 
Установка поручня в кабине, 1 п. м
	0.7
	49.92
	47.79
	0.70
	35
	33
	
	495
	478
	3

	
	
	
	
	1.43
	
	
	1
	
	
	14
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	73
	
	
	1 049
	
	

	28.
	С999-2 
Лифт электрический пассажирский г\п 400кг скорость до 1 м\с на 9 остановок ( 1025000/1,2/ 4,4), 1 лифт
	1
	221 709.09
	
	
	221 709
	
	
	888 333
	
	

	
	
	
	
	221 709.09
	
	
	221 709
	
	
	888 333
	

	

	
	Раздел 2.  Электромонтажные работы

	

	
	Машинное помещение, освещение

	29.
	Ц08-10-010-01 
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м
	0.12
	266.44
	176.47
	63.69
	32
	21
	8
	377
	303
	30

	
	
	
	
	26.28
	
	
	3
	
	
	44
	

	
	Начисления: Н17= 2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	60
	
	
	780
	
	

	30.
	С103-2406 
Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм, 10 м
	1.2
	19.40
	
	
	23
	
	
	48
	
	

	
	
	
	
	19.40
	
	
	23
	
	
	48
	

	31.
	Ц08-02-412-02 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м
	0.07
	98.95
	64.09
	4.75
	7
	4
	
	73
	64
	2

	
	
	
	
	30.11
	0.33
	
	2
	
	
	7
	

	
	Начисления: Н17= 2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12
	
	
	158
	
	

	32.
	Ц08-02-412-03 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	0.05
	126.52
	74.79
	7.12
	6
	4
	
	65
	53
	2

	
	
	
	
	44.61
	0.49
	
	2
	
	
	9
	

	
	Начисления: Н17= 2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11
	
	
	135
	
	

	33.
	С501-1840 
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5, 1000 м
	0.007
	16 519.41
	
	
	116
	
	
	248
	
	

	
	
	
	
	16 519.41
	
	
	116
	
	
	248
	

	34.
	С501-1841 
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х2,5, 1000 м
	0.005
	21 828.17
	
	
	109
	
	
	262
	
	

	
	
	
	
	21 828.17
	
	
	109
	
	
	262
	

	35.
	Ц08-03-593-09 
Светильник местного освещения, 100 шт.
	0.03
	1 069.94
	855.73
	23.73
	32
	26
	1
	392
	367
	4

	
	
	
	
	190.49
	1.63
	
	6
	
	
	20
	1

	
	Начисления: Н17= 2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67
	
	
	881
	
	

	36.
	С999-3 
Светильник НПБ 1402 белый овал с решеткой 100 Вт (420,66/1,2/6,72), шт
	3
	54.25
	
	
	163
	
	
	1 094
	
	

	
	
	
	
	54.25
	
	
	163
	
	
	1 094
	

	37.
	С999-4 
Лампа светодиодная 27В (72/1,2/6,27), шт
	6
	9.29
	
	
	56
	
	
	375
	
	

	
	
	
	
	9.29
	
	
	56
	
	
	375
	

	38.
	Ц08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.01
	457.19
	396.26
	15.60
	5
	4
	
	60
	57
	1

	
	
	
	
	45.33
	0.49
	
	
	
	
	2
	

	
	Начисления: Н17= 2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10
	
	
	136
	
	

	39.
	С509-1441 
Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт.
	1
	6.84
	
	
	7
	
	
	34
	
	

	
	
	
	
	6.84
	
	
	7
	
	
	34
	

	40.
	Ц08-03-591-08 
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.01
	495.05
	433.38
	15.60
	5
	4
	
	65
	62
	1

	
	
	
	
	46.07
	0.49
	
	
	
	
	2
	

	
	Начисления: Н17= 2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10
	
	
	147
	
	

	41.
	С503-0706 
Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами, шт.
	1
	10.65
	
	
	11
	
	
	44
	
	

	
	
	
	
	10.65
	
	
	11
	
	
	44
	

	42.
	Ц08-02-472-06 
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2, 100 м
	0.1
	367.59
	225.91
	71.42
	37
	23
	7
	404
	323
	43

	
	
	
	
	70.25
	3.10
	
	7
	
	
	38
	4

	
	Начисления: Н17= 2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68
	
	
	839
	
	

	43.
	С101-2547 
Сталь полосовая 20х2,5 мм, т
	0.0081
	6 320.00
	
	
	51
	
	
	314
	
	

	
	
	
	
	6 320.00
	
	
	51
	
	
	314
	

	
	Шахта лифта

	44.
	Е67-3-1 
Демонтаж кабеля, 100 м
	0.3334
	95.39
	95.05
	0.34
	32
	32
	
	454
	453
	1

	
	
	
	
	
	0.16
	
	
	
	
	
	1

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	72
	
	
	1 017
	
	

	45.
	Ц08-02-401-01 
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м
	0.3334
	785.21
	490.82
	73.34
	262
	164
	24
	2 832
	2 340
	141

	
	
	
	
	221.05
	3.27
	
	74
	1
	
	351
	16

	
	Начисления: Н17= 2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	481
	
	
	5 965
	
	

	46.
	С501-1841 
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х2,5, 1000 м
	0.03334
	21 828.17
	
	
	728
	
	
	1 745
	
	

	
	
	
	
	21 828.17
	
	
	728
	
	
	1 745
	

	47.
	Ц08-03-591-08 
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.01
	495.05
	433.38
	15.60
	5
	4
	
	65
	62
	1

	
	
	
	
	46.07
	0.49
	
	
	
	
	2
	

	
	Начисления: Н17= 2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10
	
	
	147
	
	

	48.
	С503-0706 
Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами, шт.
	1
	10.65
	
	
	11
	
	
	44
	
	

	
	
	
	
	10.65
	
	
	11
	
	
	44
	

	49.
	Ц08-02-472-06 
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2, 100 м
	0.5234
	367.59
	225.91
	71.42
	192
	118
	37
	2 115
	1 691
	226

	
	
	
	
	70.25
	3.10
	
	37
	2
	
	198
	23

	
	Начисления: Н17= 2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	352
	
	
	4 395
	
	

	50.
	С101-2547 
Сталь полосовая 20х3 мм, т
	0.04247
	6 320.00
	
	
	268
	
	
	1 648
	
	

	
	
	
	
	6 320.00
	
	
	268
	
	
	1 648
	

	
	Освещение шахты

	51.
	Е67-3-1 
Демонтаж кабеля, 100 м
	0.2834
	95.39
	95.05
	0.34
	27
	27
	
	386
	385
	1

	
	
	
	
	
	0.16
	
	
	
	
	
	1

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	60
	
	
	865
	
	

	52.
	Ц08-02-403-03 
Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м
	0.2834
	244.31
	196.19
	4.75
	69
	56
	1
	861
	795
	8

	
	
	
	
	43.37
	0.33
	
	12
	
	
	57
	1

	
	Начисления: Н17= 2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	143
	
	
	1 920
	
	

	53.
	С501-1840 
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5, 1000 м
	0.02834
	16 519.41
	
	
	468
	
	
	1 003
	
	

	
	
	
	
	16 519.41
	
	
	468
	
	
	1 003
	

	54.
	Ц08-03-593-09 
Светильник местного освещения, 100 шт.
	0.11
	1 069.94
	855.73
	23.73
	118
	94
	3
	1 436
	1 345
	16

	
	
	
	
	190.49
	1.63
	
	21
	
	
	74
	3

	
	Начисления: Н17= 2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	243
	
	
	3 229
	
	

	55.
	С999-5 
Светильник НПБ 1402 белый овал с решеткой 60 Вт (273,5/1,2/6,72), шт
	11
	35.27
	
	
	388
	
	
	3 003
	
	

	
	
	
	
	35.27
	
	
	388
	
	
	3 003
	

	56.
	С999-4 
Лампа светодиодная 27В (72/1,2/6,27), шт
	11
	9.29
	
	
	102
	
	
	688
	
	

	
	
	
	
	9.29
	
	
	102
	
	
	688
	

	

	
	Раздел 3.  Диспетчерская связь

	

	57.
	Ц11-03-001-01 
Демонтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг, 1 шт.
	2
	3.26
	3.26
	
	7
	7
	
	93
	93
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 0.5, Н17= 2, Н48= 0

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15
	
	
	201
	
	

	58.
	Б01-02-003-01 
Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта одиночная, 1 блок
	1
	143.65
	139.02
	0.46
	144
	139
	
	2 049
	1 987
	3

	
	
	
	
	4.17
	
	
	4
	
	
	60
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	305
	
	
	4 354
	
	

	59.
	Ц10-04-101-07 
Демонтаж громкоговорителя или звуковая колонка в помещении, 1 шт.
	1
	11.47
	11.47
	
	11
	11
	
	164
	164
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 0.5, Н17= 2, Н48= 0

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25
	
	
	377
	
	

	60.
	Ц10-04-101-07 
Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении, 1 шт.
	1
	36.90
	22.94
	
	37
	23
	
	455
	328
	

	
	
	
	
	13.96
	
	
	14
	
	
	127
	

	
	Начисления: Н17= 2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67
	
	
	881
	
	

	61.
	Б01-01-035-14 
Подсоединение проводов к центральной распаячной коробке, 1 коробка
	1
	20.56
	19.96
	
	21
	20
	
	294
	285
	

	
	
	
	
	0.60
	
	
	1
	
	
	9
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44
	
	
	625
	
	

	62.
	Ц10-08-002-04 
Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей, 1 шт.
	1
	12.18
	10.21
	
	12
	10
	
	160
	146
	

	
	
	
	
	1.96
	
	
	2
	
	
	14
	

	
	Начисления: Н17= 2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24
	
	
	329
	
	

	63.
	Ц10-01-055-09 
Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене бетонной, 100 м провода
	0.05
	773.32
	217.76
	90.36
	39
	11
	5
	235
	156
	22

	
	
	
	
	465.21
	9.85
	
	23
	
	
	58
	7

	
	Начисления: Н17= 2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52
	
	
	424
	
	

	64.
	С502-0580 
Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией, 1000 м
	0.005
	982.01
	
	
	5
	
	
	18
	
	

	
	
	
	
	982.01
	
	
	5
	
	
	18
	

	65.
	Б01-01-035-17 
Подсоединение проводов к шкафу управления лифтом, 1 провод
	14
	0.71
	0.69
	
	10
	10
	
	142
	138
	

	
	
	
	
	0.02
	
	
	
	
	
	4
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22
	
	
	302
	
	

	66.
	Ц10-01-051-34 
Разделка и включение провода одножильного при пайке и отпайке, 100 концов жил
	0.05
	40.67
	37.70
	
	2
	2
	
	28
	27
	

	
	
	
	
	2.97
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Начисления: Н17= 2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4
	
	
	59
	
	

	
	Стоимость оборудования

	67.
	С999-6 
ОборудованиеЛифтовой блок 6.0 с дополнительным оборудованием  (7700/1,2/4,4 ), 1 компл.
	1
	113.75
	
	
	114
	
	
	6 673
	
	

	
	
	
	
	113.75
	
	
	114
	
	
	6 673
	

	68.
	С999-7 
Монтажный комплект для лифтового блока  (399/1,2/6,72), 1 компл.
	1
	1 516.67
	
	
	1 517
	
	
	346
	
	

	
	
	
	
	1 516.67
	
	
	1 517
	
	
	346
	

	69.
	С999-8 
ОборудованиеКомплект разговорной связи  (577,5/1,2/4,4), 1 компл.
	1
	113.75
	
	
	114
	
	
	501
	
	

	
	
	
	
	113.75
	
	
	114
	
	
	501
	

	70.
	С509-3842 
Извещатель охранный контактный ИО 102-6П, шт.
	1
	31.02
	
	
	31
	
	
	334
	
	

	
	
	
	
	31.02
	
	
	31
	
	
	334
	

	

	
	Раздел 4.  Строительные работы

	

	
	Машинное помещение

	71.
	Е09-04-012-01 
Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	1.86
	35.99
	21.07
	14.92
	67
	39
	28
	725
	560
	165

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	117
	
	
	1 436
	
	

	72.
	Е09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	1.86
	92.67
	34.61
	26.64
	172
	64
	50
	1 671
	920
	295

	
	
	
	
	31.42
	
	
	58
	
	
	456
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	253
	
	
	2 839
	
	

	73.
	С999-9 
Дверь противопожарная металлическая  однопольная0,98*2,02 (10400/1,2/6,72), шт
	1
	1 341.27
	
	
	1 341
	
	
	9 013
	
	

	
	
	
	
	1 341.27
	
	
	1 341
	
	
	9 013
	

	74.
	ГЭСН 09-04-003-0. 
Демонтаж люка противопожарного, м2
	0.9657
	17.86
	16.84
	1.01
	17
	16
	1
	238
	233
	5

	
	
	
	
	
	0.11
	
	
	
	
	
	2

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37
	
	
	536
	
	

	75.
	ГЭСН 09-04-003-0. 
Монтаж люка противопожарного, м2
	0.9657
	100.24
	27.67
	1.81
	97
	27
	2
	808
	382
	9

	
	
	
	
	70.76
	0.20
	
	68
	
	
	417
	3

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	131
	
	
	1 297
	
	

	76.
	С201-8211 
Ревизионный люк 100х100 см (прим.), шт.
	1
	878.71
	
	
	879
	
	
	9 399
	
	

	
	
	
	
	878.71
	
	
	879
	
	
	9 399
	

	77.
	Е61-26-1 
Перетирка штукатурки внутренних помещений, 100 м2 перетертой поверхности
	0.2978
	331.76
	306.52
	3.37
	99
	91
	1
	1 344
	1 305
	8

	
	
	
	
	21.86
	1.63
	
	7
	
	
	31
	7

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	196
	
	
	2 748
	
	

	78.
	Е61-4-9 
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0332
	4 074.30
	2 565.90
	24.29
	135
	85
	1
	1 459
	1 219
	6

	
	
	
	
	1 484.11
	11.76
	
	49
	
	
	234
	6

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	226
	
	
	2 770
	
	

	79.
	Е15-04-005-02 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1105
	946.88
	220.91
	12.03
	105
	24
	1
	660
	349
	8

	
	
	
	
	713.94
	0.20
	
	79
	
	
	303
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	133
	
	
	1 068
	
	

	80.
	Е11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.1008
	2 085.18
	456.18
	59.56
	210
	46
	6
	1 396
	658
	46

	
	
	
	
	1 569.45
	25.92
	
	158
	3
	
	692
	37

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	281
	
	
	2 404
	
	

	81.
	Е62-6-2 
Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1008
	560.45
	148.18
	7.50
	56
	15
	1
	404
	214
	5

	
	
	
	
	404.76
	1.63
	
	41
	
	
	185
	2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	72
	
	
	637
	
	

	82.
	Е61-2-9 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0944
	3 195.61
	1 759.52
	22.60
	302
	166
	2
	3 024
	2 375
	17

	
	
	
	
	1 413.49
	10.94
	
	133
	1
	
	633
	15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	481
	
	
	5 581
	
	

	83.
	Е15-04-005-01 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3148
	859.89
	197.96
	10.74
	271
	62
	3
	1 698
	891
	21

	
	
	
	
	651.18
	0.20
	
	205
	
	
	786
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	344
	
	
	2 742
	
	

	84.
	Е15-04-030-02 
Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.04
	725.28
	157.26
	4.29
	29
	6
	
	165
	90
	1

	
	
	
	
	563.72
	0.20
	
	23
	
	
	74
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36
	
	
	270
	
	

	85.
	Е46-04-001-02 
Разборка бетонных фундаментов, 1 м3
	0.182
	293.80
	107.41
	186.39
	53
	20
	34
	516
	279
	236

	
	
	
	
	
	34.53
	
	
	6
	
	
	90

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	87
	
	
	1 003
	
	

	86.
	Е11-01-011-01 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.0273
	2 085.18
	456.18
	59.56
	57
	12
	2
	378
	178
	13

	
	
	
	
	1 569.45
	25.92
	
	43
	1
	
	187
	10

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	76
	
	
	651
	
	

	87.
	Е09-03-038-01 
Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката, 1 т конструкций
	0.227
	923.81
	229.29
	462.07
	210
	52
	105
	1 789
	744
	680

	
	
	
	
	232.45
	41.25
	
	53
	9
	
	365
	134

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	287
	
	
	2 904
	
	

	88.
	С999-10 
Комплект обрамлений дверей шахты лифта на 13 остановок (3834/1,2/6,72), 1 компл.
	9
	494.46
	
	
	4 450
	
	
	29 905
	
	

	
	
	
	
	494.46
	
	
	4 450
	
	
	29 905
	

	89.
	Е56-2-2 
Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов
	0.0105
	498.92
	467.56
	31.37
	5
	5
	
	73
	70
	3

	
	
	
	
	
	15.19
	
	
	
	
	
	2

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11
	
	
	159
	
	

	90.
	Е56-1-1 
Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0.01
	1 448.54
	1 329.78
	118.76
	14
	13
	1
	199
	190
	8

	
	
	
	
	
	29.06
	
	
	
	
	
	4

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30
	
	
	432
	
	

	91.
	Е10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0105
	18 962.79
	2 745.84
	715.65
	199
	29
	8
	1 169
	412
	43

	
	
	
	
	15 501.31
	35.93
	
	163
	
	
	713
	5

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	238
	
	
	1 724
	
	

	92.
	С203-0956 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2
	1.05
	1 262.58
	
	
	1 326
	
	
	3 397
	
	

	
	
	
	
	1 262.58
	
	
	1 326
	
	
	3 397
	

	93.
	Е58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.01
	2 720.45
	446.40
	6.83
	27
	4
	
	171
	64
	

	
	
	
	
	2 267.22
	1.31
	
	23
	
	
	107
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	32
	
	
	250
	
	

	

	
	Раздел 5.  Пусконаладочные работы

	

	94.
	Ц101-14-025-01 
Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами, 1 лифт
	1
	8 780.53
	8 780.53
	
	8 781
	8 781
	
	98 607
	98 607
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 420
	
	
	184 395
	
	

	95.
	Ц101-14-025-04 
При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01, 1 остановка
	-1
	172.30
	172.30
	
	-172
	-172
	
	-1 935
	-1 935
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-322
	
	
	-3 618
	
	

	

	
	Раздел 6.  Техническое освидетельствование лифта

	

	96.
	Б01-05-007-01 
Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта, 1 лифт
	1
	613.05
	595.20
	
	613
	595
	
	6 884
	6 684
	

	
	
	
	
	17.86
	
	
	18
	
	
	201
	

	
	Начисления: Н17= 3

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 131
	
	
	12 699
	
	

	

	
	Раздел 7.  Прочие работы

	

	97.
	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	0.59
	44.21
	5.25
	30.56
	26
	3
	18
	245
	44
	130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	98.
	Т03-21-01-113 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 113 км, 1 т груза
	0.59
	64.69
	
	64.69
	38
	
	38
	179
	
	179

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	259 120
	22 477
	966
	1 268 086
	292 411
	5 710

	
	
	
	235 664
	68
	
	969 892
	1 021

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	15 625
	13 011
	548
	196 767
	183 443
	3 361

	
	
	
	2 059
	47
	
	9 964
	683

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 486
	
	
	3 732
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-17, 23-27, 57, 58, 61-63, 65, 66; %=81 - по стр. 29, 31, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 52, 54; %=72 - по стр. 44, 51; %=78 - по стр. 59, 60; %=55 - по стр. 96)
	8 876
	
	
	125 395
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-17, 23-27, 57, 58, 61-63, 65, 66; %=52 - по стр. 29, 31, 32, 35, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 59, 60; %=32 - по стр. 96)
	6 197
	
	
	87 665
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	30 698
	
	
	409 827
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	233 453
	694
	168
	960 434
	9 952
	827

	
	
	
	232 591
	11
	
	949 652
	184

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 645
	
	
	5 359
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 19-22, 85; %=69 - по стр. 74, 75; %=67 - по стр. 77, 78, 82; %=80 - по стр. 79, 83, 84; %=94 - по стр. 80, 86; %=68 - по стр. 81; %=70 - по стр. 89, 90; %=90 - по стр. 91; %=71 - по стр. 93)
	526
	
	
	7 563
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 19-22, 85; %=58 - по стр. 74, 75; %=40 - по стр. 77, 78, 81, 82; %=37 - по стр. 79, 83, 84; %=51 - по стр. 80, 86; %=50 - по стр. 89, 90; %=43 - по стр. 91; %=52 - по стр. 93)
	305
	
	
	4 383
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	234 284
	
	
	972 380
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 346
	160
	194
	13 741
	2 300
	1 213

	
	
	
	991
	10
	
	10 228
	154

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 18, 71, 72, 87)
	117
	
	
	1 693
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 18, 71, 72, 87)
	98
	
	
	1 424
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 561
	
	
	16 858
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	23
	
	
	48
	
	

	
	
	
	23
	
	
	48
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	23
	
	
	48
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	64
	3
	56
	424
	44
	309

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 97)
	3
	
	
	44
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 97)
	2
	
	
	26
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	64
	
	
	424
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	8 609
	8 609
	
	96 672
	96 672
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 94, 95)
	4 735
	
	
	53 170
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 94, 95)
	2 755
	
	
	30 935
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	16 099
	
	
	180 777
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	282 729
	
	
	1 580 314
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	14 254
	
	
	187 821
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9 355
	
	
	124 407
	
	

	
	% НР
	63
	
	
	64
	
	

	
	% СП
	41
	
	
	42
	
	

	
	НДС 20%
	56 546
	
	
	316 063
	
	

	
	Итого с НДС
	339 275
	
	
	1 896 377
	
	



	Сдал:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
	

	
	

	Принял:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	М.П.
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