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	(наименование стройки)
	 



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1357
от 07.08.13
« »

	Основание: чертежи №
	  

	
	 

	Составлен в базовых ценах:
	ТЕР 20   , с индексами                    201   г.



	Сметная стоимость работ:_________________________

	3 890 733,93
	  руб.

	Трудоемкость работ: _______________________________

	4 388,78
	чел.час. 

	Средства на оплату труда: __________________________

	653 889,33
	руб.



	№
	 Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	мате-
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	мате-
	единич

	  
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	риалы
	
	
	ЗП маш
	риалы
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 ЭТАП
(Строительные)

	1
	ТЕРр69-9-1
	Очистка помещений от строительного мусора
	0,24
100 т мусора
	1901,02
1901,02
	0,00
0,00
	0,00     
	524,68     
	524,68
	0,00
0,00
	0,00
	246,47
59,15

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	24
т
	(0,00)    
	   
	(0,00)     
	(0,00)     
	
	    
	(0,00)
	   

	
	1

	ИНДЕКС: Индекс /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	
11,895
	
1
	6 241,07     
	6 241,07
	0,00
0,00
	0,00
	   

	2
	ТЕР09-04-002-01
	Демонтаж -  кровельного покрытия из волнистого шифера при высоте здания до 25 м (прим)
О.У. ГЭСН.  п. 3.1.а: Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8;
	2,5004
100 м2 покрытия
	1388,52
588,24
	528,51
70,94
	271,77     
	2 568,94     
	1 353,17
	1 215,77
163,18
	0,00
	32,66
81,66

	
	4560

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-09-04-002-01 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	6,425
11,895
	3,848     
	23 907,28     
	16 095,96
	7 811,32
1 941,03
	0,00
	   

	3
	ТЕР09-04-002-01
	Демонтаж -  кровельного покрытия из волнистого шифера при высоте здания до 25 м ограждающие констр.(прим)
О.У. ГЭСН.  п. 3.1.а: Кзп=0,8; Кэм=0,8; Кзпм=0,8; Кмат=0; Кзтр=0,8; Кзтм=0,8;
	3,3266
100 м2 покрытия
	1388,52
588,24
	528,51
70,94
	271,77     
	3 417,78     
	1 800,29
	1 617,49
217,09
	0,00
	32,66
108,65

	
	4560

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-09-04-002-01 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	6,425
11,895
	3,848     
	31 806,82     
	21 414,45
	10 392,37
2 582,29
	0,00
	   

	4
	ТЕРр56-2-2
	Снятие оконных переплетов:      остекленных
	0,868
100 м2 оконных переплетов
	476,42
451,88
	24,54
12,11
	0,00     
	475,55     
	451,06
	24,49
12,09
	0,00
	53,03
46,03

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	2,96856
т
	(0,00)    
	   
	(0,00)     
	(0,00)     
	
	    
	(0,00)
	   

	
	31159

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕРр-56-2-2 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	10,919
11,895
	
1
	5 632,77     
	5 365,36
	267,41
143,81
	0,00
	   

	5
	ТЕРр56-1-1
	Демонтаж оконных коробок:      в каменных стенах 
	1,18
100 коробок
	1410,26
1286,01
	124,25
26,68
	0,00     
	1 913,72     
	1 745,11
	168,61
36,20
	0,00
	148,04
174,69

	
	(509-9900)
	Строительный мусор
	12,5788
т
	(0,00)    
	   
	(0,00)     
	(0,00)     
	
	    
	(0,00)
	   

	
	31156

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕРр-56-1-1 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	6,761
11,895
	
1
	21 898,05     
	20 758,08
	1 139,97
430,60
	0,00
	   

	6
	ТЕР46-04-011-12
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов:      цементных и бетонных толщиной 25 мм 
	2,5004
100 м2 покрытия
	713,80
301,38
	412,42
67,63
	0,00     
	2 052,50     
	866,61
	1 185,89
194,46
	0,00
	32,82
82,07

	
	14590

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-46-04-011-12 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	6,154
11,895
	     
	17 606,30     
	10 308,33
	7 297,97
2 313,10
	0,00
	   

	7
	ТЕР46-04-003-05
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 300 (бетонная подготовка под полы)
	20
1 м3
	3415,45
801,87
	2613,58
439,90
	0,00     
	78 555,40     
	18 443,00
	60 112,40
10 117,80
	0,00
	57,03
1140,57

	
	14554

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-46-04-003-05 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	6,154
11,895
	     
	589 311,20     
	219 379,49
	369 931,71
120 351,23
	0,00
	   

	8
	ТЕР46-04-003-10
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки:      300 (плиты)
	35,01
1 м3
	2288,73
542,15
	1709,28
279,73
	37,30     
	91 951,66     
	21 827,68
	68 818,11
11 262,37
	1 305,87
	59,83
2094,81

	
	14559

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-46-04-003-10 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	6,147
11,895
	4,248     
	688 212,51     
	259 640,25
	423 024,92
133 965,89
	5 547,34
	   

	9
	т01-01-001-41
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
Кзп=1,223; Кэм=1,084; Кзпм=1,223; Кмат=1,075;
	113,37
1 Т ГРУЗА
	42,98
4,15
	32,19
0,00
	6,64     
	6 021,08     
	662,08
	4 549,54
0,00
	809,46
	0
0

	
	3113

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-06-01-001-16 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	6,074
11,895
	4,76     
	39 362,38     
	7 875,44
	27 633,91
0,00
	3 853,03
	   

	10
	т03-21-001-25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
Кзп=1,223; Кэм=1,084; Кзпм=1,223; Кмат=1,075;
	113,37
1 Т ГРУЗА
	17,32
0,00
	17,32
0,00
	0,00     
	2 447,66     
	0,00
	2 447,66
0,00
	0,00
	0
0

	
	3113

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-06-01-001-16 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	6,074
11,895
	4,76     
	14 867,09     
	0,00
	14 867,09
0,00
	0,00
	   

	Итого по разделу в базовых ценах
С учетом коэффициентов:
В существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования
k=1,15 на зарплату
k=1,15 на эксплуатацию машин
k=1,15 на зарплату машинистов
	    
	   
	   
	     
	189 928,97     
	47 673,68
	140 139,96
22 003,19
	2 115,33
	
3787,62

	НР и СП в бц 

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69) (k=0,85)
	78%     
	   
	   
	     
	347,86     
	
	    
	
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85)
	90%     
	   
	   
	     
	2 703,30     
	
	    
	
	   

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-56) (k=0,85)
	82%     
	   
	   
	     
	1 564,39     
	
	    
	
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,85)
	110%     
	   
	   
	     
	58 635,65     
	
	    
	
	   

	Итого накладных расходов
	    
	   
	   
	     
	63 251,20     
	
	    
	
	   

	Итого
	    
	   
	   
	     
	253 180,17     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69) (k=0,8)
	50%     
	   
	   
	     
	209,87     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,8)
	85%     
	   
	   
	     
	2 402,94     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-56) (k=0,8)
	62%     
	   
	   
	     
	1 113,26     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,8)
	70%     
	   
	   
	     
	35 118,68     
	
	    
	
	   

	Итого сметной прибыли
	    
	   
	   
	     
	38 844,75     
	
	    
	
	   

	Итого с НР и СП в бц
	    
	   
	   
	     
	292 024,92     
	
	    
	
	   

	Итого по разделу в текущих ценах
	    
	   
	   
	     
	1 438 845,47     
	567 078,43
	862 366,67
261 727,95
	9 400,37
	
3787,62

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69) (k=0,85)
	78%     
	   
	   
	     
	4 137,83     
	
	    
	
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85)
	90%     
	   
	   
	     
	32 155,80     
	
	    
	
	   

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-56) (k=0,85)
	82%     
	   
	   
	     
	18 608,41     
	
	    
	
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,85)
	110%     
	   
	   
	     
	697 471,00     
	
	    
	
	   

	Итого накладных расходов
	    
	   
	   
	     
	752 373,04     
	
	    
	
	   

	Итого
	    
	   
	   
	     
	2 191 218,51     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-69) (k=0,8)
	50%     
	   
	   
	     
	2 496,43     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,8)
	85%     
	   
	   
	     
	28 582,94     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-56) (k=0,8)
	62%     
	   
	   
	     
	13 242,14     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-46) (k=0,8)
	70%     
	   
	   
	     
	417 736,64     
	
	    
	
	   

	Итого сметной прибыли
	    
	   
	   
	     
	462 058,15     
	
	    
	
	   

	Всего по разделу
	    
	   
	   
	     
	2 653 276,66     
	
	    
	
	   

	2 ЭТАП
(Строительные)

	11
	ТЕР09-02-018-04
	Демонтаж - Демонтаж пролетных строений галерей с опорами:      транспортных оболочечного типа прямоугольного сечения
О.У. ГЭСН.  п. 3.1.д: Кзп=0,7; Кэм=0,7; Кзпм=0,7; Кмат=0; Кзтр=0,7; Кзтм=0,7;
	45
1 т конструкций
	1255,30
173,81
	918,30
70,46
	163,19     
	39 561,75     
	6 296,40
	33 265,35
2 552,40
	0,00
	11,9
535,41

	
	4450

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-09-02-018-04 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	4,753
11,895
	3,832     
	233 005,89     
	74 895,68
	158 110,21
30 360,80
	0,00
	   

	12
	ТЕР08-02-008-01
	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных:      простых при высоте этажа до 4 м
	3,2
1 м3 кладки
	161,56
46,53
	34,79
5,53
	80,24     
	556,03     
	171,23
	128,03
20,35
	256,77
	5,27
16,85

	
	(прайс)
	Кирпич силикатный
	0,624
1000 шт.
	(19000,00)    
	   
	(19000,00)     
	(11 856,00)     
	
	    
	(11 856,00)
	   

	
	4193

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-08-02-008-01 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	6,112
11,895
	7,346
7,346
	16 561,53     
	2 036,78
	782,52
242,06
	13 742,23
	   

	13
	ТЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:      за 1 раз стен
	0,256
100 м2 покрытия
	79,29
77,03
	1,16
0,13
	1,10     
	23,30     
	22,68
	0,34
0,04
	0,28
	7,53
1,93

	
	(прайс)
	Грунтовка фасадная
	12,8
л.
	(184,72)    
	   
	(184,72)     
	(2 364,42)     
	
	    
	(2 364,42)
	   

	
	6189

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-15-04-006-03 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	8,086
11,895
	4,218
4,218
	2 638,13     
	269,78
	2,75
0,48
	2 365,60
	   

	14
	ТЕР15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:      стен
	0,256
100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1724,84
833,55
	75,94
36,20
	815,35     
	476,49     
	245,40
	22,36
10,66
	208,73
	81,51
20,87

	
	(прайс)
	Ветонит фасадный
	89,6
кг
	(21,84)    
	   
	(21,84)     
	(1 956,86)     
	
	    
	(1 956,86)
	   

	
	5974

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-15-02-001-01 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	9,485
11,895
	7,15
7,15
	6 580,39     
	2 919,03
	212,08
126,80
	3 449,28
	   

	15
	ТЕР13-03-001-01
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей (прим)
	0,256
100 м2 окрашиваемой поверхности
	237,71
95,33
	5,98
0,13
	136,40     
	64,75     
	28,07
	1,76
0,04
	34,92
	8,54
2,19

	
	(прайс)
	Грунтовка фасадная 
	12,8
л.
	(184,72)    
	   
	(184,72)     
	(2 364,42)     
	
	    
	(2 364,42)
	   

	
	5422

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-13-03-001-01 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	5,761
11,895
	6,536
6,536
	2 936,69     
	333,89
	10,14
0,48
	2 592,66
	   

	16
	ТЕР13-03-005-04
	Шпатлевка поверхностей толщиной слоя 1 мм (прим)
	0,256
100 м2 шпатлюемой поверхности
	13136,59
628,69
	70,02
38,87
	12437,88     
	3 389,80     
	185,09
	20,61
11,44
	3 184,10
	61,48
15,74

	
	(прайс)
	Ветонит фасадный
	89,6
кг
	(21,84)    
	   
	(21,84)     
	(1 956,86)     
	
	    
	(1 956,86)
	   

	
	5509

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-13-03-005-04 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	10,226
11,895
	4,515
4,515
	18 745,48     
	2 201,65
	210,76
136,08
	16 333,07
	   

	17
	ТЕРр62-26-6
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:      простых за 2 раза с люлек
	0,256
100 м2 окрашиваемой поверхности
	439,80
293,57
	129,34
0,00
	16,89     
	128,83     
	86,43
	38,08
0,00
	4,32
	31,97
8,18

	
	(101-9843)
	Краски перхлорвиниловые
	0,013773
т
	(64358,69)    
	   
	(64358,69)     
	(886,41)     
	
	    
	(886,41)
	   

	
	31900

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕРр-62-26-6 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	6,24
11,895
	5,696
5,696
	2 176,72     
	1 028,08
	237,62
0,00
	911,02
	   

	18
	т01-01-001-41
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
Кзп=1,223; Кэм=1,084; Кзпм=1,223; Кмат=1,075;
	45
1 Т ГРУЗА
	42,98
4,15
	32,19
0,00
	6,64     
	2 389,95     
	262,80
	1 805,85
0,00
	321,30
	0
0

	
	3113

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-06-01-001-16 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	6,074
11,895
	4,76     
	15 624,13     
	3 126,01
	10 968,73
0,00
	1 529,39
	   

	19
	т03-21-001-25
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км
Кзп=1,223; Кэм=1,084; Кзпм=1,223; Кмат=1,075;
	45
1 Т ГРУЗА
	17,32
0,00
	17,32
0,00
	0,00     
	971,55     
	0,00
	971,55
0,00
	0,00
	0
0

	
	3113

	ИНДЕКС: ВЦ 09/13 ТЕР-06-01-001-16 /
Итого по строке в тц
	    
	
11,895
	6,074
11,895
	4,76     
	5 901,19     
	0,00
	5 901,19
0,00
	0,00
	   

	Итого по разделу в базовых ценах
С учетом коэффициентов:
В существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования
k=1,15 на зарплату
k=1,15 на эксплуатацию машин
k=1,15 на зарплату машинистов
	    
	   
	   
	     
	47 562,45     
	7 298,10
	36 253,93
2 594,93
	4 010,42
	
601,17

	Основные материалы в тц
	    
	   
	   
	     
	21 384,97     
	
	    
	21 384,97
	   

	НР и СП в бц 

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85)
	90%     
	   
	   
	     
	6 769,34     
	
	    
	
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-08) (k=0,85)
	122%     
	   
	   
	     
	198,67     
	
	    
	
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,85)
	105%     
	   
	   
	     
	248,81     
	
	    
	
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-13) (k=0,85)
	90%     
	   
	   
	     
	171,84     
	
	    
	
	   

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62) (k=0,85)
	80%     
	   
	   
	     
	58,77     
	
	    
	
	   

	Итого накладных расходов
	    
	   
	   
	     
	7 447,43     
	
	    
	
	   

	Итого
	    
	   
	   
	     
	55 009,88     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,8)
	85%     
	   
	   
	     
	6 017,18     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-08) (k=0,8)
	80%     
	   
	   
	     
	122,61     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,8)
	55%     
	   
	   
	     
	122,67     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-13) (k=0,8)
	70%     
	   
	   
	     
	125,80     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62) (k=0,8)
	50%     
	   
	   
	     
	34,57     
	
	    
	
	   

	Итого сметной прибыли
	    
	   
	   
	     
	6 422,83     
	
	    
	
	   

	Итого с НР и СП в бц
	    
	   
	   
	     
	61 432,71     
	
	    
	
	   

	Итого по разделу в текущих ценах
	    
	   
	   
	     
	304 170,15     
	86 810,90
	176 436,00
30 866,70
	40 923,25
	
601,17

	В т.ч. основные материалы в тц
	    
	   
	   
	     
	21 384,97     
	
	    
	21 384,97
	   

	НР и СП в текущих ценах 

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,85)
	90%     
	   
	   
	     
	80 521,21     
	
	    
	
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-08) (k=0,85)
	122%     
	   
	   
	     
	2 363,16     
	
	    
	
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,85)
	105%     
	   
	   
	     
	2 959,61     
	
	    
	
	   

	Накладные расходы (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-13) (k=0,85)
	90%     
	   
	   
	     
	2 044,16     
	
	    
	
	   

	Накладные расходы (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62) (k=0,85)
	80%     
	   
	   
	     
	699,09     
	
	    
	
	   

	Итого накладных расходов
	    
	   
	   
	     
	88 587,23     
	
	    
	
	   

	Итого
	    
	   
	   
	     
	392 757,38     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-09) (k=0,8)
	85%     
	   
	   
	     
	71 574,40     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-08) (k=0,8)
	80%     
	   
	   
	     
	1 458,46     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-15) (k=0,8)
	55%     
	   
	   
	     
	1 459,07     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСН,ФЕР,ТЕР-13) (k=0,8)
	70%     
	   
	   
	     
	1 496,37     
	
	    
	
	   

	Сметная прибыль (ГЭСНр,ФЕРр,ТЕРр-62) (k=0,8)
	50%     
	   
	   
	     
	411,23     
	
	    
	
	   

	Итого сметной прибыли
	    
	   
	   
	     
	76 399,53     
	
	    
	
	   

	Всего по разделу
	    
	   
	   
	     
	469 156,91     
	
	    
	
	   

	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ 

	Итого по смете в текущих ценах
	    
	   
	   
	     
	1 743 015,62     
	653 889,33
	1 038 802,67
292 594,65
	50 323,62
	
4388,78

	В т.ч. основные материалы в тц
	    
	   
	   
	     
	21 384,97     
	
	    
	21 384,97
	   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма
в руб.

	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	3 122 433,57

	Временные здания и сооружения
	
	1,2
	37 469,20

	ИТОГО
	
	
	3 159 902,77

	Зимнее удорожание
	
	2,3
	72 677,76

	ИТОГО
	
	
	3 232 580,53

	Непредвиденные работы, расходы, затраты
	
	2,0
	64 651,61

	ИТОГО
	
	
	3 297 232,14

	НДС
	
	18
	593 501,79

	ИТОГО
	
	
	3 890 733,93

	ВСЕГО
	
	
	3 890 733,93

	
	
	
	





	Составил 
	
	/  /

	
	
	

	Проверил
	
	/  /
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