
ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАБОТ

В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

1. Настоящие правила выполнять в период производства бетонных работ  при

ожидаемой среднесуточной   температуре наружного воздуха ниже +5°С и

минимальной суточной температуре ниже 0°  в соответствии с ППР, требованиями

СНиП 3.03.01-87; СП 05-102-2003г.

2. При бетонировании состояние основания, на которое укладывается

бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны

исключить  возможность замерзания бетона в зоне контакта с основанием .

3. Выбор способа выдерживания бетона производить в соответствии со  СНиП

3.03.01-87 п.2.60, прилож.9.

4. Снятие опалубки и теплозащиты забетонированных конструкций надлежит

производить не ранее момента остывания бетона в наружных слоях до +5°С, и не

допуская   примерзания опалубки к бетону. Распалубленные конструкции должны

временно укрываться, если разность температур  поверхностного слоя бетона и

наружного воздуха превышает 20°С для конструкций с модулем поверхности до 5, и

30°С - для конструкций с модулем поверхности 5 и выше.

5. Прочность бетона монолитных конструкций к моменту возможного

замерзания должна быть 40% проектной прочности. Прочность бетона в

конструкциях к моменту загружения нормативной нагрузкой должна быть не ниже

предусмотренной проектом.

6. Производство работ по электропрогреву бетона выполнять под

руководством прораба и при участии представителя от лаборатории .
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   Перечень видов работ, для которых необходимо

составление актов освидетельствования скрытых работ

I. Земляные сооружения , основания и фундаменты

Земляные работы

Устройство оснований и фундаментов

II. Несущие конструкции

Монолитные бетонные конструкции

Установка анкерных болтов

Гидроизоляция вертикальная
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Обратные засыпки

Антикоррозийное покрытие анкерных болтов
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