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	 Наименование стройки - ………..км 65+000, Ленинградская область.

	 Объект Металлическая гофрированная арка на ПК 131+80

	 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-09К1

	 откорректированный по замечаниям ФГУ  "Главгосэкспертизы России"

	 Металлическая гофрированная арка на ПК 131+80

	 Основание: 08-10-3.2.1.5-ОР
	Сметная стоимость - 
	52 051,520 тыс.руб

	 Чертежи № 
	Нормативная трудоемкость - 
	249 485,94 чел-ч

	 
	Сметная заработная плата - 
	3 428,184 тыс.руб

	 
	Сметная стоимость в ценах 2000г -
	9 255, 578 тыс .руб

	 Составлена в ценах Января 2000 г. с переходом в цены 4 кв. 2012 года

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №2 Устройство свайных опор сооружения

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Устройство котлована

	 1
	ТЕР01-01-003-08
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	0,476
	3 338,25
	3 183,25
	1 589
	74
	1 515
	10,48
	4,99

	 
	(101) 
	V=(833-357)/1000;  
	1000 м3 грунта
	155
	582,46
	
	
	277
	22,77
	10,84

	 2
	ТЕР01-01-003-08
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (мокрый грунт)
	0,357
	3 672,08
	3 501,58
	1 311
	61
	1 250
	11,53
	4,12

	 
	(101) ТЕР01 Т.Ч. П. 3.46.
	V=357/1000; ЗП=155*1,1; ЭММ=3183,25*1,1; ЗПм=582,46*1,1; ТЗТ=10,48*1,1; ТЗТм=22,77*1,1; 
	1000 м3 грунта
	170,5
	640,71
	
	
	229
	25,05
	8,94

	 3
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	0,833
	1 061,99
	1 061,99
	885
	0
	885
	0
	0

	 
	(101) 
	V=833/1000;  
	1000 м3 грунта
	0
	264,17
	
	
	220
	9,68
	8,06

	 4
	ТЕР01-01-031-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-01
	0,833
	8 037,36
	8 037,36
	6 695
	0
	6 695
	0
	0

	 
	(101) 
	V=833/1000; К=9; 
	1000 м3 грунта
	0
	1 999,26
	
	
	1 665
	73,26
	61,03

	 5
	ТЕР01-01-013-07
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	0,833
	3 619,97
	3 474,54
	3 015
	114
	2 894
	9,28
	7,73

	 
	(101) 
	V=833/1000;  
	1000 м3 грунта
	137,25
	699,39
	
	
	583
	26,91
	22,42

	 6
	ФСЦпг03-21-01-042
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 42 км. (На склад ТБО) 
	1 444,66
	22,78
	22,78
	32 908
	0
	32 908
	0
	0

	 
	(0) 
	V=476*1,7+357*1,78; ЭММ=24,01*5,18/5,46; 
	1 т груза
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 Планировка площадей

	 7
	ТЕР01-02-027-09
	Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов 2
	0,835
	1 607,32
	395,05
	1 342
	1 012
	330
	83,26
	69,52

	 
	(104) 
	V=(1044-209)/1000;  
	1000 м2 спланированной площади
	1 212,27
	78,54
	
	
	66
	3,03
	2,53

	 8
	ТЕР01-01-111-02
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2
	0,209
	2 085,93
	0
	436
	436
	0
	129
	26,96

	 
	(101) 
	V=209/1000;  
	1000 м2 
	2 085,93
	0
	
	
	0
	0
	0

	 Забивка свай

	 9
	ТЕР05-01-003-08
	Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2
	458,7
	733,5
	661,75
	336 456
	27 705
	303 545
	3,35
	1 536,65

	 
	(0) 
	 
	1 м3 свай
	60,4
	50,35
	
	
	23 096
	1,62
	743,09

	 9.1
	[403-2679]
	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-5
	188
	7 087,03
	
	1 332 362
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 10
	ТЕР05-01-002-08
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2 (наклонные сваи)
	229,4
	823,94
	745,55
	189 012
	15 379
	171 029
	3,72
	853,37

	 
	(0) ТЕР05 Т.Ч.  Прил. 5.9 П. 3.2
	ЗП=60,4*1,11; ЭММ=621,29*1,2; ЗПм=50,35*1,2; ТЗТ=3,35*1,11; ТЗТм=1,62*1,2; 
	1 м3 свай
	67,04
	60,42
	
	
	13 860
	1,94
	445,04

	 10.1
	[403-2679]
	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-5
	94
	7 087,03
	
	666 181
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 Устройство щебеночной подготовки с устройством стяжки

	 11
	ТЕР30-01-001-01
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных
	0,9
	42 393,69
	896,92
	38 154
	3 216
	807
	230,84
	207,76

	 
	(24) 
	V=90/100;  
	100 м3 подушки
	3 573,4
	153,62
	
	
	138
	8,06
	7,25

	 12
	ТЧ30сб., п.1.9
	Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Сыпучие материалы (щебень, песок, гравий и другие)
	206,415
	9,57
	9,57
	1 975
	0
	1 975
	0
	0

	 
	(0) 
	V=0,9*139*1,65;  
	т
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 13
	ТЕР06-01-013-01
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	4,5
	954,67
	20,76
	4 296
	4 203
	93
	54,94
	247,23

	 
	(601) Кмат=0;  п.3.3.
	V=9/0,02/100; ЗП=778,26*1,2; ЭММ=17,3*1,2; ЗПм=2,05*1,2; Мат=1144,9*0; ТЗТ=45,78*1,2; ТЗТм=0,08*1,2; 
	100 м2 подливки под оборудование
	933,91
	2,46
	
	
	11
	0,1
	0,45

	 13.1
	[402-0006]
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	9,18
	553,39
	
	5 080
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 Срубка голов свай

	 14
	ТЕР05-01-010-02
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2
	282
	138,79
	102,01
	39 139
	10 067
	28 767
	1,98
	558,36

	 
	(501)  п.3.3.
	ЗП=29,75*1,2; ЭММ=85,01*1,2; ЗПм=14,3*1,2; ТЗТ=1,65*1,2; ТЗТм=0,75*1,2; 
	1 свая
	35,7
	17,16
	
	
	4 839
	0,9
	253,8

	 15
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	0,0339
	1 061,99
	1 061,99
	36
	0
	36
	0
	0

	 
	(101) 
	V=33,9/1000;  
	1000 м3 грунта
	0
	264,17
	
	
	9
	9,68
	0,33

	 16
	ТЕР01-01-031-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-01
	0,0339
	3 572,16
	3 572,16
	121
	0
	121
	0
	0

	 
	(101) 
	V=33,9/1000; К=4; 
	1000 м3 грунта
	0
	888,56
	
	
	30
	32,56
	1,1

	 Очистка выпусков арматуры

	 17
	ТЕР13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	846
	17,46
	0
	14 771
	14 771
	0
	1,08
	913,68

	 
	(13)  п.3.3.
	ЗП=14,55*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,9*1,2; ТЗТм=0*1,2; 
	1 м2 очищаемой поверхности
	17,46
	0
	
	
	0
	0
	0

	 Бетонирование монолитных ростверков

	 18
	ТЕР30-01-012-01
	Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке
	429
	1 641,12
	291,05
	704 040
	89 296
	124 860
	11,82
	5 070,78

	 
	(24) 
	 
	1 м3 бетона
	208,15
	51,39
	
	
	22 046
	1,96
	840,84

	 18.1
	[401-0206]
	Бетон гидротехнический, класс В15 (М200)
	- 437,58
	743,19
	
	- 325 205
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 18.2
	[401-0211]
	Бетон гидротехнический, класс В30 (М400)
	437,58
	1 029,4
	
	450 445
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 18.3
	[204-0022]
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм
	26,63
	6 855,24
	
	182 555
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 18.4
	[204-0064]
	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно
	1,231
	7 272,51
	
	8 952
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 18.5
	[204-0037]
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм
	26,63
	1 198,52
	
	31 917
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 19
	ТЧ30сб., п.1.9
	Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Металлоконструкции
	27,861
	65,18
	65,18
	1 816
	0
	1 816
	0
	0

	 
	(0) 
	V=26,63+1,231;  
	т
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 20
	ТЧ30сб., п.1.9, п.1.10
	Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Лесоматериалы
	60,060
	83,35
	83,35
	5 006
	0
	5 006
	0
	0

	 
	(0) 
	V=429*0,1*0,7*2;  
	т
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 Устройство сливов на ростверках

	 21
	ТЕР30-01-010-01
	Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов
	0,089232
	97 010,14
	5 991,16
	8 656
	501
	535
	319
	28,47

	 
	(24) 
	V=114,4*0,078/100;  
	100 м3 бетона в деле
	5 617,59
	1 362,86
	
	
	122
	49,94
	4,46

	 22
	ТЧ30сб., п.1.9, п.1.10
	Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Лесоматериалы
	1,274
	83,35
	83,35
	106
	0
	106
	0
	0

	 
	(0) 
	V=0,089232*102*0,1*0,7*2;  
	т
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 Устройство гидроизоляции обмазочной

	 23
	ТЕР30-08-023-05
	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной
	9,74
	4 675
	362,56
	45 535
	14 339
	3 531
	85,59
	833,65

	 
	(24) 
	V=974/100;  
	100 м2 изолируемой поверхности
	1 472,15
	65,76
	
	
	641
	3,28
	31,95

	 Окраска фасадных поверхностей лаком 

	 24
	ТЕР13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	115
	14,55
	0
	1 673
	1 673
	0
	0,9
	103,5

	 
	(0) 
	 
	1 м2 очищаемой поверхности
	14,55
	0
	
	
	0
	0
	0

	 25
	ТЕР13-06-004-01
	Обеспыливание поверхности
	115
	1,89
	0,27
	217
	186
	31
	0,1
	11,5

	 
	(0) 
	 
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	1,62
	0
	
	
	0
	0
	0

	 26
	ТЕР13-03-001-05
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-76, первый слой
	1,15
	814,42
	6,7
	937
	172
	8
	7,42
	8,53

	 
	(0) 
	V=115/100;  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	149,81
	0,19
	
	
	0
	0,01
	0,01

	 27
	ТЕР13-03-003-01
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХВ-784
	1,15
	792,67
	7,9
	912
	64
	9
	3,24
	3,73

	 
	(0) 
	V=115/100;  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	55,73
	0,19
	
	
	0
	0,01
	0,01

	 28
	ТЕР30-08-040-02
	Устройство подмостей для окраски
	1,15
	1 377,55
	344,44
	1 584
	476
	396
	22,35
	25,7

	 
	(24) 
	V=115/100;  
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	413,7
	69,83
	
	
	80
	2,73
	3,14

	 29
	ТЧ30сб., п.1.9
	Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Металлоконструкции
	0,023
	65,18
	65,18
	1
	0
	1
	0
	0

	 
	(0) 
	V=1,15*0,02;  
	т
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 30
	ТЧ30сб., п.1.9, п.1.10
	Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Лесоматериалы
	0,161
	83,35
	83,35
	13
	0
	13
	0
	0

	 
	(0) 
	V=1,15*0,1*0,7*2;  
	т
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 ИТОГО:
	3 794 924
	183 745
	689 162
	10 516,23

	 
	
	
	67 912
	2 445,29

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	183745
	1
	183 745

	 Машины и механизмы
	689162
	1
	689 162

	 Материалы
	2922016
	1
	2 922 016

	 Итого
	
	3 794 923

	 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 16)

	 Накладные расходы
	(685+3013)*0,95
	0,95
	3 513,1

	 Сметная прибыль
	(685+3013)*0,5
	0,5
	1 849

	 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (7)

	 Накладные расходы
	(1012+66)*0,8
	0,8
	862,4

	 Сметная прибыль
	(1012+66)*0,45
	0,45
	485,1

	 Свайные работы (9, 10, 14)

	 Накладные расходы
	(53151+41795)*1,3
	1,3
	123 429,8

	 Сметная прибыль
	(53151+41795)*0,8
	0,8
	75 956,8

	 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (13)

	 Накладные расходы
	(4203+11)*1,05
	1,05
	4 424,7

	 Сметная прибыль
	(4203+11)*0,65
	0,65
	2 739,1

	 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (17, 24, 25, 26, 27)

	 Накладные расходы
	(16866+0)*0,9
	0,9
	15 179,4

	 Сметная прибыль
	(16866+0)*0,7
	0,7
	11 806,2

	 Мосты и трубы (11, 18, 21, 23, 28)

	 Накладные расходы
	(107828+23027)*1,1
	1,1
	143 940,5

	 Сметная прибыль
	(107828+23027)*0,8
	0,8
	104 684

	 Итого
	
	4 283 793

	 

	 №3 Устройство сооружения из металлических гофрированных конструкций

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Устройство сооружения из металлических гофрированных конструкций

	 1
	ТЕР09-03-038-01
	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката
	85,17
	932,33
	383,68
	79 407
	25 459
	32 678
	15,9
	1 354,2

	 
	(9) 
	 
	1 т конструкций
	298,92
	51,68
	
	
	4 402
	1,98
	168,64

	 1.1
	[прайс Алексин]
	Конструкции стальные  Цена: 84000/5,46*1,03*1,0075
	85,17
	15 965
	
	1 359 739
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 Временное усиление трубы распорками

	 2
	ТЕР29-01-230-03
	Установка и разборка временных промежуточных деревянных рам (Применительно)
	0,194
	83 711,56
	340,68
	16 263
	8 169
	66
	2 142
	416,13

	 
	(2302) 
	V=(5,4+4,5)/0,5096/100;  
	100 м3 рам
	42 047,46
	0
	
	
	0
	0
	0

	 Металлические инвентарные подмости

	 3
	ТЕР30-09-003-01
	Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте до 12 м
	40
	1 361,27
	215,1
	54 451
	24 722
	8 604
	35,5
	1 420

	 
	(24) 
	V=5*8;  
	1 т 
	618,06
	29,17
	
	
	1 167
	1,07
	42,8

	 3.1
	[201-8054]
	Конструкции мостовые инвентарные
	5
	3 907,96
	
	19 540
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 4
	ТЕР30-09-003-03
	Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций
	40
	438,91
	263,96
	17 556
	6 998
	10 558
	10,42
	416,8

	 
	(24) 
	V=5*8;  
	1 т 
	174,95
	37,93
	
	
	1 517
	1,39
	55,6

	 5
	ТЧ30сб., п.1.9
	Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Металлоконструкции
	5
	65,18
	65,18
	326
	0
	326
	0
	0

	 
	(0) 
	 
	т
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 6
	ТЧ30сб., п.1.9, п.1.10
	Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Лесоматериалы
	0,700
	83,35
	83,35
	58
	0
	58
	0
	0

	 
	(0) 
	V=5*0,1*0,7*2;  
	т
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 Устройство гидроизоляции конструкции и стыков арки 

	 7
	ТЕР30-08-023-03
	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб обмазочной битумной мастикой двухслойной
	73,46
	1 768,46
	525,39
	129 911
	91 316
	38 595
	71,4
	5 245,04

	 
	(0) Кмат=0
	V=7346/100; Мат=6590,25*0; 
	100 м2 изолируемой поверхности
	1 243,07
	64,28
	
	
	4 722
	3,24
	238,01

	 8
	ТЕР30-08-023-04
	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб обмазочной битумной мастикой (дополнительный слой)
	73,46
	454,06
	99,59
	33 355
	26 039
	7 316
	20,36
	1 495,65

	 
	(0) Кмат=0
	V=7346/100; Мат=2445,33*0; 
	100 м2 изолируемой поверхности
	354,47
	3,84
	
	
	282
	0,15
	11,02

	 9
	[113-0427]
	Антикоррозийный состав "ГЕРМОКРОН-ГИДРО"
	3 979
	53,69
	
	213 633
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 10
	ТЕР26-01-054-01
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	12,24
	3 057,17
	66,13
	37 420
	6 408
	809
	31,98
	391,44

	 
	(20) 
	V=1224/100;  
	100 м2 
	523,51
	0
	
	
	0
	0
	0

	 10.1
	[101-0792]
	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
	134,64
	143,23
	
	19 284
	

	 
	
	
	10 м2
	
	
	
	

	 11
	ТЕР30-08-023-02
	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб оклеечной (2 слоя)
	3,54
	9 478,83
	785,76
	33 555
	7 412
	2 782
	117,43
	415,7

	 
	(24) 
	V=354/100;  
	100 м2 изолируемой поверхности
	2 093,78
	95,88
	
	
	339
	4,85
	17,17

	 11.1
	[104-0316]
	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм
	- 828,36
	16,54
	
	-13 701
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 11.2
	[101-6140]
	Мостопласт  ФЕР  (Применительно)  Цена: переход от ФЕР к ТЕР  46,79*6,49/5,46 
	828,36
	55,62
	
	46 071
	

	 
	
	
	м2
	
	
	
	

	 Укладка габионов подпорной стенки и открылков

	 12
	ТЕР30-08-047-01
	Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов
	18,4
	7 332,65
	347,27
	134 921
	58 527
	6 390
	182,7
	3 361,68

	 
	(24) 
	V=(48+32+104)/10;  
	10 м3 габионных конструкций
	3 180,81
	44,09
	
	
	811
	2,13
	39,19

	 13
	ТЧ30сб., п.1.9
	Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Сыпучие материалы (щебень, песок, гравий и другие)
	501,36
	9,57
	9,57
	4 798
	0
	4 798
	0
	0

	 
	(0) 
	V=(18,4*(0,605+10,5))*1,65+(18,4*5,578)*1,6;  
	т
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 14
	ТЧ30сб., п.1.9
	Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Металлоконструкции
	1,978
	65,18
	65,18
	129
	0
	129
	0
	0

	 
	(0) 
	V=(0,095+0,0115+0,001)*18,4;  
	т
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 15
	ТЧ30сб., п.1.9, п.1.10
	Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Лесоматериалы
	8,655
	83,35
	83,35
	721
	0
	721
	0
	0

	 
	(0) 
	V=(0,07+0,052+0,214)*18,4*0,7*2;  
	т
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 Обертывание металлических конструкций

	 16
	ТЕР26-01-054-01
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	10,36
	3 057,17
	66,13
	31 672
	5 424
	685
	31,98
	331,31

	 
	(20) 
	V=1036/100;  
	100 м2 
	523,51
	0
	
	
	0
	0
	0

	 16.1
	[101-0792]
	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
	113,96
	143,23
	
	16 322
	

	 
	
	
	10 м2
	
	
	
	

	 Армирование откоса насыпи и грунтовой призмы

	 17
	ТЕР27-04-016-04
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	13,256
	1 044,38
	580,28
	13 844
	6 139
	7 692
	30,75
	407,62

	 
	(21) 
	V=(2693+10563)/1000;  
	1000 м2 поверхности
	463,1
	120,35
	
	
	1 595
	4,41
	58,46

	 17.1
	[101-0792]
	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"
	1 458,16
	143,23
	
	208 852
	

	 
	
	
	10 м2
	
	
	
	

	 Обратная засыпка

	 18
	[407-0024]
	Грунт песчаный, супесчаный
	7 069,79
	119,42
	0
	844274
	

	 
	
	V=5941*1,19
	м3
	
	
	
	

	 19
	ТЕР01-01-034-01
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
	7,06979
	648,39
	648,39
	4 584
	0
	4 584
	0
	0

	 
	(101) 
	V=7069,79/1000;  
	1000 м3 грунта
	0
	161,28
	
	
	1 140
	5,91
	41,78

	 20
	ТЕР01-01-034-07
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-01
	7,06979
	1 563,35
	1 563,35
	11 053
	0
	11 053
	0
	0

	 
	(101) 
	V=7069,79/1000; К=5; 
	1000 м3 грунта
	0
	388,9
	
	
	2 749
	14,25
	100,74

	 21
	ТЕР01-02-001-03
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см
	5,347
	1 150,76
	1 150,76
	6 153
	0
	6 153
	0
	0

	 
	(101) 
	V=(5941-594)/1000;  
	1000 м3 уплотненного грунта
	0
	317,93
	
	
	1 700
	11,65
	62,29

	 22
	ТЕР01-02-001-09
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-03
	5,347
	1 217,6
	1 217,6
	6 511
	0
	6 511
	0
	0

	 
	(101) 
	V=(5941-594)/1000; К=8; 
	1000 м3 уплотненного грунта
	0
	242,4
	
	
	1 296
	8,88
	47,48

	 23
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	5,94
	544,26
	341,65
	3 233
	1 204
	2 029
	12,53
	74,43

	 
	(101) 
	V=594/100;  
	100 м3 уплотненного грунта
	202,61
	57,94
	
	
	344
	3,04
	18,06

	 ИТОГО:
	3 333 935
	267 817
	152 537
	15 330

	 
	
	
	22 064
	901,24

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	267817
	1
	267 817

	 Машины и механизмы
	152537
	1
	152 537

	 Материалы
	2913581
	1
	2 913 581

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого
	
	3 333 935

	 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (19, 20, 21, 22, 23)

	 Накладные расходы
	(1204+7229)*0,95
	0,95
	8 011,35

	 Сметная прибыль
	(1204+7229)*0,5
	0,5
	4 216,5

	 Итого
	
	12 227,85

	 Строительные металлические конструкции (1)

	 Накладные расходы
	(25459+4402)*0,9
	0,9
	26 874,9

	 Сметная прибыль
	(25459+4402)*0,85
	0,85
	25 381,85

	 Итого
	
	52 256,75

	 Теплоизоляционные работы (10, 16)

	 Накладные расходы
	(11832+0)*1
	1
	11 832

	 Сметная прибыль
	(11832+0)*0,7
	0,7
	8 282,4

	 Итого
	
	20 114,4

	 Автомобильные дороги (17)

	 Накладные расходы
	(6139+1595)*1,42
	1,42
	10 982,28

	 Сметная прибыль
	(6139+1595)*0,95
	0,95
	7 347,3

	 Итого
	
	18 329,58

	 Тоннели и метрополитены. Открытый способ работ (2)

	 Накладные расходы
	(8169+0)*1,25
	1,25
	10 211,25

	 Сметная прибыль
	(8169+0)*0,6
	0,6
	4 901,4

	 Итого
	
	15 112,65

	 Мосты и трубы (3, 4, 7, 8, 11, 12)

	 Накладные расходы
	(215014+8838)*1,1
	1,1
	246 237,2

	 Сметная прибыль
	(215014+8838)*0,8
	0,8
	179 081,6

	 Итого
	
	425 318,8

	 Итого
	
	3 877 295,03

	 

	 №4 Укрепление откосов насыпи, устройство дорожной одежды в арке

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР01-02-040-02
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом
	6,6
	1 165,94
	362,74
	7 695
	0
	2 394
	0
	0

	 
	(104) 
	V=660/100;  
	100 м2
	0
	65,23
	
	
	431
	2,55
	16,83

	 1.1
	[407-0014]
	Земля растительная
	- 104,28
	50,55
	
	-5 271
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 1.2
	[414-0317]
	Тимофеевка
	17,82
	55,89
	
	996
	

	 
	
	
	кг
	
	
	
	

	 2
	ТЕР01-01-031-01
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (Надвижка растительного грунта)
	0,10428
	1 061,99
	1 061,99
	111
	0
	111
	0
	0

	 
	(101) 
	V=104,28/1000;  
	1000 м3 грунта
	0
	264,17
	
	
	28
	9,68
	1,01

	 3
	ТЕР01-01-031-09
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-01
	0,10428
	3 572,16
	3 572,16
	373
	0
	373
	0
	0

	 
	(101) 
	V=104,28/1000; К=4; 
	1000 м3 грунта
	0
	888,56
	
	
	93
	32,56
	3,4

	 4
	ТЕР01-02-027-11
	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 1
	0,66
	761,31
	346,58
	502
	274
	229
	26,1
	17,23

	 
	(0) 
	V=660/1000;  
	1000 м2 спланированной площади
	414,73
	66,77
	
	
	44
	2,59
	1,71

	 Устройство дорожной одежды из ЩПС С-5 толщиной 25 см

	 5
	ТЕР27-04-003-06
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой толщиной 15 см
	0,66
	3 181,96
	2 898,64
	2 100
	158
	1 913
	14,85
	9,8

	 
	(21) 
	V=660/1000;  
	1000 м2 
	240,12
	468,79
	
	
	309
	18,5
	12,21

	 6
	ТЕР27-04-003-07
	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой толщиной 15 см
	0,66
	3 205,42
	2 685,08
	2 116
	308
	1 772
	28,84
	19,03

	 
	(21) 
	V=660/1000;  
	1000 м2 
	466,34
	436,26
	
	
	288
	17,23
	11,37

	 7
	ТЕР27-04-003-08
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07
	0,66
	- 386,65
	- 386,65
	- 255
	0
	- 255
	0
	0

	 
	(21) 
	V=660/1000; К=(-5); 
	1000 м2 
	0
	-58,85
	
	
	-39
	-2,3
	-1,52

	 8
	[408-0264]
	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4 Применительно ЩПС С-5 ГОСТ 25607-2009
	209,55
	308,34
	
	64 613
	

	 
	
	V=660*1,27*0,25
	м3
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	72 980
	740
	6 537
	46,06

	 
	
	
	1 154
	45,01

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	740
	1
	740

	 Машины и механизмы
	6537
	1
	6 537

	 Материалы
	65704
	1
	65 704

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого
	
	72 981

	 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (2, 3)

	 Накладные расходы
	(0+121)*0,95
	0,95
	114,95

	 Сметная прибыль
	(0+121)*0,5
	0,5
	60,5

	 Итого
	
	175,45

	 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (1, 4)

	 Накладные расходы
	(274+475)*0,8
	0,8
	599,2

	 Сметная прибыль
	(274+475)*0,45
	0,45
	337,05

	 Итого
	
	936,25

	 Автомобильные дороги (5, 6, 7)

	 Накладные расходы
	(466+558)*1,42
	1,42
	1 454,08

	 Сметная прибыль
	(466+558)*0,95
	0,95
	972,8

	 Итого
	
	2 426,88

	 Итого
	
	76 519,58

	 

	 №5 Устройство лестничных сходов

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Разработка котлована под опоры лестничного схода

	 1
	ТЕР01-01-003-02
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	0,064
	2 548,12
	2 446,22
	163
	7
	157
	6,89
	0,44

	 
	(101) 
	V=64/1000;  
	1000 м3 грунта
	101,9
	766,89
	
	
	49
	29,98
	1,92

	 2
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	0,064
	1 206,81
	1 206,81
	77
	0
	77
	0
	0

	 
	(101) 
	V=64/1000;  
	1000 м3 грунта
	0
	300,19
	
	
	19
	11
	0,7

	 3
	ТЕР01-01-031-10
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02
	0,064
	4 054,88
	4 054,88
	260
	0
	260
	0
	0

	 
	(101) 
	V=64/1000; К=4; 
	1000 м3 грунта
	0
	1 008,64
	
	
	65
	36,96
	2,37

	 Устройство щебеночной подготовки

	 4
	ТЕР30-01-001-01
	Устройство подушек под фундаменты опор мостов щебеночных
	0,032
	43 287,75
	1 076,3
	1 385
	137
	34
	277,01
	8,86

	 
	(24) ТЕР30 Т.Ч. П. 3.3.
	V=3,2/100; ЗП=3573,4*1,2; ЭММ=896,92*1,2; ЗПм=153,62*1,2; ТЗТ=230,84*1,2; ТЗТм=8,06*1,2; 
	100 м3 подушки
	4 288,08
	184,34
	
	
	6
	9,67
	0,31

	 5
	ТЧ30сб., п.1.9
	Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Сыпучие материалы (щебень, песок, гравий и другие)
	7,3392
	9,57
	9,57
	70
	0
	70
	0
	0

	 
	(0) 
	V=0,032*139*1,65;  
	т
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 6
	ТЕР06-01-013-01
	Устройство подливки толщиной 20 мм
	0,16
	954,67
	20,76
	153
	149
	3
	54,94
	8,79

	 
	(601) Кмат=0; сб.27 п.3.1.
	V=(3,2/0,2)/100; ЗП=778,26*1,2; ЭММ=17,3*1,2; ЗПм=2,05*1,2; Мат=1144,9*0; ТЗТ=45,78*1,2; ТЗТм=0,08*1,2; 
	100 м2 подливки под оборудование
	933,91
	2,46
	
	
	0
	0,1
	0,02

	 6.1
	[402-0006]
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	0,3264
	553,39
	
	181
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 Устройство лестничных сходов

	 7
	ТЕР30-08-006-01
	Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 5 м, ширина лестничных маршей до 1 м
	12,95
	987,24
	460,13
	12 785
	4 137
	5 959
	17,92
	232,06

	 
	(24) ТЕР30 Т.Ч. П. 3.3.
	V=1,84+1,12+1,58+0,752+4,32+0,63+1,7+0,432+0,576; ЗП=266,2*1,2; ЭММ=383,44*1,2; ЗПм=72,39*1,2; ТЗТ=14,93*1,2; ТЗТм=2,83*1,2; 
	1 м3 сборных железобетонных конструкций
	319,44
	86,87
	
	
	1 125
	3,4
	44,03

	 7.1
	[403-0074]
	Блоки железобетонные фундаментные V=1,84+1,12+1,58+0,752=5,292 м3 
	5,292
	1 045,89
	
	5 535
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 7.2
	[403-2122]
	Блоки железобетонные лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м3 V=4,32+0,63+1,7+0,432+0,576=7,658 м3
	7,658
	2 828,09
	
	21 658
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 8
	ТЧ30сб., прил.30.1 п.1
	Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Сборный железобетон массой до 15 т
	32,375
	62,94
	62,94
	2 038
	0
	2 038
	0
	0

	 
	(0) 
	V=12,95*2,5;  
	т
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 Обратная засыпка котлована под опоры лестничного схода

	 9
	ТЕР01-01-031-02
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	0,064
	1 206,81
	1 206,81
	77
	0
	77
	0
	0

	 
	(101) 
	V=(56+8)/1000;  
	1000 м3 грунта
	0
	300,19
	
	
	19
	11
	0,7

	 10
	ТЕР01-01-031-10
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-031-02
	0,056
	4 054,88
	4 054,88
	227
	0
	227
	0
	0

	 
	(101) 
	V=56/1000; К=4; 
	1000 м3 грунта
	0
	1 008,64
	
	
	56
	36,96
	2,07

	 11
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	0,56
	1 258,47
	0
	705
	705
	0
	88,5
	49,56

	 
	(0) 
	V=56/100;  
	100 м3 грунта
	1 258,47
	0
	
	
	0
	0
	0

	 12
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	0,56
	544,26
	341,65
	305
	113
	191
	12,53
	7,02

	 
	(0) 
	V=56/100;  
	100 м3 уплотненного грунта
	202,61
	57,94
	
	
	32
	3,04
	1,7

	 Установка перил лестничных сходов

	 13
	ТЕР30-08-001-01
	Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах
	0,57
	1 722,59
	24,38
	982
	683
	14
	66,49
	37,9

	 
	(24) 
	 
	1 т перил
	1 198,81
	0
	
	
	0
	0
	0

	 13.1
	[201-8052]
	Конструкции стальные перил
	0,57
	10 846,39
	
	6 182
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 14
	ТЧ30сб., прил. 30.1 п.3
	Внутрипостроечный транспорт на 1 км (автомобильным транспортом): Металлоконструкции
	0,57
	65,18
	65,18
	37
	0
	37
	0
	0

	 
	(0) 
	 
	т
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 ИТОГО:
	52 820
	5 931
	9 144
	344,63

	 
	
	
	1 371
	53,82

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	5931
	1
	5 931

	 Машины и механизмы
	9144
	1
	9 144

	 Материалы
	37744
	1
	37 744

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого
	
	52 819

	 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1, 2, 3, 9, 10, 12)

	 Накладные расходы
	(120+240)*0,95
	0,95
	342

	 Сметная прибыль
	(120+240)*0,5
	0,5
	180

	 Итого
	
	522

	 Земляные работы, выполняемые ручным способом (11)

	 Накладные расходы
	(705+0)*0,8
	0,8
	564

	 Сметная прибыль
	(705+0)*0,45
	0,45
	317,25

	 Итого
	
	881,25

	 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (6)

	 Накладные расходы
	(149+0)*1,05
	1,05
	156,45

	 Сметная прибыль
	(149+0)*0,65
	0,65
	96,85

	 Итого
	
	253,3

	 Мосты и трубы (4, 7, 13)

	 Накладные расходы
	(4957+1131)*1,1
	1,1
	6 696,8

	 Сметная прибыль
	(4957+1131)*0,8
	0,8
	4 870,4

	 Итого
	
	11 567,2

	 Итого
	
	66 042,75

	 

	 №6 СВСиУ 

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 

	 1
	ТЕР05-01-011-12
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2
	110,2
	7 267,57
	780,8
	800 886
	20 632
	86 044
	10,5
	1 157,1

	 
	(501) 
	V=44,5+65,7;  
	1 т свай
	187,22
	82,36
	
	
	9 076
	2,71
	298,64

	 1.1
	[101-1145]
	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ
	- 111,302
	6 052,6
	
	- 673 666
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 1.2
	[101-1145]
	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (4-х кратная оборачиваемость) Цена: 6052,6*0,25=1513,15
	111,302
	1 513,15
	
	168 417
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 2
	ТЕР05-01-011-10
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2
	11,9
	7 177,58
	838,76
	85 413
	2 338
	9 981
	11,02
	131,14

	 
	(501) 
	V=8,3+3,6;  
	1 т свай
	196,49
	92,22
	
	
	1 097
	3,07
	36,53

	 2.1
	[101-1145]
	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ
	-12,019
	6 052,6
	
	-72 746
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 2.2
	[101-1145]
	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ (4-х кратная оборачиваемость) Цена: 6052,6*0,25=1513,15
	12,019
	1 513,15
	
	18 187
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 Крепление шпунта

	 3
	ТЕР05-01-014-02
	Крепление шпунтового ряда ограждения котлованов под опоры мостов стального
	2,26
	2 588,96
	296,22
	5 851
	1 158
	669
	27,25
	61,59

	 
	(501) 
	 
	1 т 
	512,3
	32,93
	
	
	74
	1,36
	3,07

	 Извлечение свай

	 4
	ТЕР05-01-013-09
	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2
	110,2
	254,01
	173,92
	27 992
	7 152
	19 166
	3,64
	401,13

	 
	(501) 
	V=44,5+65,7;  
	1 т извлеченных свай
	64,9
	39,81
	
	
	4 387
	1,53
	168,61

	 5
	ТЕР05-01-013-07
	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 70 кг, длиной до 10 м из грунтов группы 2
	11,9
	344,92
	240,76
	4 105
	1 059
	2 865
	4,99
	59,38

	 
	(501) 
	V=8,3+3,6;  
	1 т извлеченных свай
	88,97
	55,18
	
	
	657
	2,12
	25,23

	 Дополнительное раскрепление концов труб

	 6
	ТЕР29-01-230-03
	Установка и разборка временных промежуточных деревянных рам (Применительно)
	0,267
	83 711,56
	340,68
	22 341
	11 221
	91
	2 142
	571,65

	 
	(2302) 
	V=(8,5+5,1)/0,5096/100;  
	100 м3 рам
	42 047,46
	0
	
	
	0
	0
	0

	 

	 ИТОГО:
	386 780
	43 560
	118 816
	2 381,99

	 
	
	
	15 291
	532,08

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	43560
	1
	43 560

	 Машины и механизмы
	118816
	1
	118 816

	 Материалы
	224403
	1
	224 403

	 Итого по неучтенным материалам
	
	0

	 Итого
	
	386 779

	 Свайные работы (1, 2, 3, 4, 5)

	 Накладные расходы
	(32339+15291)*1,3
	1,3
	61 919

	 Сметная прибыль
	(32339+15291)*0,8
	0,8
	38 104

	 Итого
	
	100 023

	 Тоннели и метрополитены. Открытый способ работ (6)

	 Накладные расходы
	(11221+0)*1,25
	1,25
	14 026,25

	 Сметная прибыль
	(11221+0)*0,6
	0,6
	6 732,6

	 Итого
	
	20 758,85

	 Итого
	
	507 560,85

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	8 811 211

	 

	 №7 Расчет разницы стоимости электроэнергии на объекте

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Стоимость 1 маш-ч электростанции передвижной 100кВт (шифр 040105) 

	 Базовая стоимость 1 маш-ч - 182,68 руб (ЗММ =26руб)

	 Накладные расходы 110%: 26*1,1=28,6 руб

	 Сметная прибыль 80%: 26*0,8=20,8 руб

	 Итого: 182,68+28,6+20,8=232,08 руб

	 Стоимость 1 кВт-ч= 232,08/100кВт=2,32 руб

	 Нормативные сметные  затраты на электроэнергию -  0,35 руб/кВт-ч (Т.Ч. ТЕР ЛО -1  ОП п.1.19)  

	 Разница стоимости электроэнергии на объекте : 2,32-0,35=1,97 руб/ кВ-ч

	 1
	Расчет
	Расчет разницы стоимости электроэнергии 
	225 567,00
	1,97
	1,97
	444 367
	0
	444 367
	0
	0

	 
	(0) 
	V=8811211/1000000*25600; ЭММ=2,32-0,35; 
	кВт-ч
	0
	0
	
	
	0
	0
	0

	 где:  

	 8 811 211 руб - сметная стоимость СМР в базовых ценах

	 25600 кВт-ч -расход электроэнергии на 1 млн. руб СМР ( Письмо № КЦ/П 127 от 14.01.2005г.)

	 

	 ИТОГО:
	444 367
	0
	444 367
	0

	 
	
	
	0
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого по всем разделам в базовых ценах
	
	9 255 578

	 Переход в цены  4 квартала 2012г.
	9255578*5,46
	5,46
	50 535 456

	 Итого в ценах 4 квартала 2012г.
	
	50 535 456

	 Письмо ФАСиЖКХ от 03.12.12 № 2836-ИП/12/ГС п.5 стр.16
	50535456*1,03
	1,03
	52 051 520

	 Итого
	
	52 051 520

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


 
