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	 Наименование стройки (объекта):
	

	 

	 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
	

	 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)

	 

	 Наименование работ и затрат:
	

	 Основание:
	

	 Сметная стоимость:
	239,313 тыс.руб

	 Нормативная трудоемкость:
	122,26 чел-ч

	 Сметная заработная плата:
	44,989 тыс.руб

	 Составлен(а) в уровне цен на:
	Февраль 2016 г.

	 Наименование региона:
	Санкт-Петербург

	 Наименование редакции СНБ:
	ТЕР-2001 Санкт-Петербург редакция 2014 (ГЭ 2012)

	 Наименование сборника индексов пересчета:
	Индексы по расценкам 02.2016 Санкт-Петербург редакция 2014 (ГЭ 2012)

	 Наименование сборника текущих цен:
	ССЦ 02.2016 Санкт-Петербург редакция 2014 (ГЭ 2012)

	 

	 № п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	 
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	обслуживающ. машины

	 
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	В т.ч. зарплаты
	На един.
	Всего

	 №1 <Земляные работы и асфальтовое покрытие>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР27-12-010-04
	Разборка площадки из бетонных плит площадью более 3 м2
	0,0525
	4 663,02
	4 175,64
	3 661,71
	444,22
	1 809,67
	48,4
	2,54

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.пр.1.т.3.11.3
	V=35*0,15/100; Изп=17,361; Иэмм=8,255; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=385,28*1,15*1,1; ЭММ=3036,83*1,25*1,1; ЗПм=249,48*1,25*1,1; ТЗТ=38,26*1,15*1,1; ТЗТм=15,85*1,25*1,1
	100 м3 сборных железобетонных плит
	487,38
	343,04
	
	
	312,66
	21,79
	1,14

	 2
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - 10 см
	0,0399
	1 858,48
	0
	2 471,76
	1 287,38
	0
	194,81
	7,77

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.пр.1.т.3.11.3
	V=3,99/100; Изп=17,361; НР=0,61 (0,8*0,9*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=1469,16*1,15*1,1; ЭММ=0*1,25*1,1; ЗПм=0*1,25*1,1; ТЗТ=154*1,15*1,1; ТЗТм=0*1,25*1,1
	100 м3 грунта
	1 858,48
	0
	
	
	0
	0
	0

	 3
	ТЕР01-02-027-02
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2
	0,0399
	177,36
	177,36
	71,95
	0
	56,72
	0
	0

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.пр.1.т.3.11.3
	V=39,9/1000; Изп=17,361; Иэмм=8,015; НР=0,61 (0,8*0,9*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8); ЗП=0*1,15*1,1; ЭММ=128,99*1,25*1,1; ЗПм=17,38*1,25*1,1; ТЗТ=0*1,15*1,1; ТЗТм=1,1*1,25*1,1
	1000 м2 спланированной площади
	0
	23,9
	
	
	16,56
	1,52
	0,06

	 4
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка - 20 см
	0,0798
	2 765,01
	2 559,32
	3 075,33
	270
	1 556,67
	19,89
	1,59

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.пр.1.т.3.11.3
	V=7,98/100; Изп=17,361; Иэмм=7,622; Имат=11,324; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=154,06*1,15*1,1; ЭММ=1861,32*1,25*1,1; ЗПм=207,92*1,25*1,1; ТЗТ=15,72*1,15*1,1; ТЗТм=13,88*1,25*1,1
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	194,89
	285,89
	
	
	396,07
	19,09
	1,52

	 4.1
	408-9040-004П
	Песок для строительных работ природный
	8,778
	549,91
	
	4 827,11
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 5
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - 15 см
	0,0599
	4 446,39
	4 128,63
	3 651,29
	314,72
	1 873,09
	30,6
	1,83

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.пр.1.т.3.11.3
	V=5,99/100; Изп=17,361; Иэмм=7,574; Имат=11,324; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=239,24*1,15*1,1; ЭММ=3002,64*1,25*1,1; ЗПм=326,3*1,25*1,1; ТЗТ=24,19*1,15*1,1; ТЗТм=20,6*1,25*1,1
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	302,64
	448,67
	
	
	466,58
	28,33
	1,7

	 5.1
	408-0008
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм
	7,5474
	1 127,33
	
	8 508,41
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 6
	ТЕР27-06-020-08
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	0,0399
	3 442,74
	2 267,64
	2 612,59
	394,68
	852,94
	48,46
	1,93

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.пр.1.т.3.11.3
	V=39,9/1000; Изп=17,361; Иэмм=9,427; Имат=3,536; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=450,41*1,15*1,1; ЭММ=1649,19*1,25*1,1; ЗПм=307,89*1,25*1,1; ТЗТ=38,3*1,15*1,1; ТЗТм=19,1*1,25*1,1
	1000 м2 покрытия
	569,77
	423,35
	
	
	293,26
	26,27
	1,05

	 6.1
	410-9010-026П
	Смеси асфальтобетонные горячая пористая, марка I мелкозернистая
	3,73863
	2 736,59
	
	10 231,1
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 7
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	0,0399
	3 185,98
	2 259,57
	2 583,24
	394,68
	855,23
	48,46
	1,93

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.пр.1.т.3.11.3
	V=39,9/1000; Изп=17,361; Иэмм=9,486; Имат=3,818; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=450,41*1,15*1,1; ЭММ=1643,32*1,25*1,1; ЗПм=307,57*1,25*1,1; ТЗТ=38,3*1,15*1,1; ТЗТм=19,08*1,25*1,1
	1000 м2 покрытия
	569,77
	422,91
	
	
	292,95
	26,24
	1,05

	 7.1
	410-9010-015П
	Смеси асфальтобетонные горячая плотная, марка I, тип Б мелкозернистая
	3,85434
	2 931,07
	
	11 297,34
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	18 127,87
	3 105,68
	7 004,32
	17,59

	 
	
	
	1 778,08
	6,52

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	18 127,87

	 Зарплата
	3105,68
	1
	3 105,68

	 Машины и механизмы
	7004,32
	1
	7 004,32

	 Материалы
	159,75
	1
	159,75

	 Итого по неучтенным материалам
	
	34 863,96

	 Итого
	
	45 133,71

	 Автомобильные дороги (1, 4, 5, 6, 7)

	 Накладные расходы
	(1818,3+1761,52)*1,42*0,85
	1,21
	4 331,58

	 Сметная прибыль
	(1818,3+1761,52)*0,95*0,85*0,8
	0,65
	2 326,88

	 Итого
	
	6 658,46

	 Земляные работы, выполняемые ручным способом (2)

	 Накладные расходы
	(1287,38+0)*0,8*0,9*0,85
	0,61
	785,3

	 Сметная прибыль
	(1287,38+0)*0,45*0,85*0,8
	0,31
	399,09

	 Итого
	
	1 184,39

	 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (3)

	 Накладные расходы
	(0+16,56)*0,8*0,9*0,85
	0,61
	10,1

	 Сметная прибыль
	(0+16,56)*0,45*0,85*0,8
	0,31
	5,13

	 Итого
	
	15,23

	 

	 Итого
	
	71 119,66

	 

	 №2 <Устройство бортовых камней>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовые камни - 15 см
	0,00045
	4 446,39
	4 128,63
	27,5
	2,36
	14,14
	30,6
	0,01

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.пр.1.т.3.11.3
	V=0,045/100; Изп=17,361; Иэмм=7,611; Имат=11,324; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=239,24*1,15*1,1; ЭММ=3002,64*1,25*1,1; ЗПм=326,3*1,25*1,1; ТЗТ=24,19*1,15*1,1; ТЗТм=20,6*1,25*1,1
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	302,64
	448,67
	
	
	3,51
	28,33
	0,01

	 1.1
	408-0008
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм
	0,0567
	1 127,33
	
	63,92
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 2
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	0,26
	3 895,2
	111,28
	18 606,08
	4 491,92
	199,23
	96,24
	25,02

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.пр.1.т.3.11.3
	V=26/100; Изп=17,361; Иэмм=6,886; Имат=7,497; НР=1,21 (1,42*0,85); СП=0,65 (0,95*0,85*0,8); ЗП=786,67*1,15*1,1; ЭММ=80,93*1,25*1,1; ЗПм=10,74*1,25*1,1; ТЗТ=76,08*1,15*1,1; ТЗТм=0,68*1,25*1,1
	100 м бортового камня
	995,14
	14,77
	
	
	66,67
	0,94
	0,24

	 2.1
	403-8021
	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	26
	306,41
	
	7 966,66
	

	 
	
	
	шт.
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	18 633,58
	4 494,28
	213,37
	25,03

	 
	
	
	70,18
	0,25

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Зарплата
	4494,28
	1
	4 494,28

	 Машины и механизмы
	213,37
	1
	213,37

	 Материалы
	5436,02
	1
	5 436,02

	 Итого по неучтенным материалам
	
	8 030,58

	 Итого
	
	18 174,25

	 Автомобильные дороги (1, 2)

	 Накладные расходы
	(4494,28+70,18)*1,42*0,85
	1,21
	5 523

	 Сметная прибыль
	(4494,28+70,18)*0,95*0,85*0,8
	0,65
	2 966,9

	 Итого
	
	8 489,9

	 

	 Итого
	
	26 664,15

	 

	 №3 <Устройство забора из профлиста>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	ТЕР09-08-001-01
	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание
	0,1
	5 235,58
	4 514,8
	5 789,95
	815,6
	2 862,84
	45,09
	4,51

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.пр.1.т.3.11.3
	V=10/100; Изп=17,361; Иэмм=6,341; Имат=4,459; НР=0,69 (0,9*0,9*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=371,37*1,15*1,1; ЭММ=3283,49*1,25*1,1; ЗПм=317,9*1,25*1,1; ТЗТ=35,64*1,15*1,1; ТЗТм=21,67*1,25*1,1
	100 столбов
	469,79
	437,12
	
	
	758,88
	29,8
	2,98

	 1.1
	мониторинг цен
	Труба квадратная 60х60х3 мм
	12
	333,34
	
	4 000,08
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 1.2
	мониторинг цен
	Труба квадратная 60х40х3 мм
	18
	277,78
	
	5 000,04
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 1.3
	мониторинг цен
	Труба квадратная 20х40х2 мм
	6
	158,91
	
	953,46
	

	 
	
	
	м
	
	
	
	

	 1.4
	113-0021-002П
	Грунтовка ГФ- 021 серая
	0,00088
	65 055,4
	
	57,25
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 1.5
	113-0220
	Эмаль ХВ-16 темно-серая (покрытие два раза)
	0,00334
	109 469,46
	
	365,63
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	

	 1.6
	401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	0,634
	3 380,31
	
	2 143,12
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 2
	ТЕР09-05-001-01
	Облицовка стальным профилированным листом
	0,408
	505,51
	46,29
	7 401,48
	3 162,55
	167,33
	41,23
	16,82

	 
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.пр.1.т.3.11.3
	V=40,8/100; Изп=17,361; Иэмм=8,86; Имат=6,079; НР=0,69 (0,9*0,9*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=352,95*1,15*1,1; ЭММ=33,66*1,25*1,1; ЗПм=1,9*1,25*1,1; ТЗТ=32,59*1,15*1,1; ТЗТм=0,12*1,25*1,1
	100 м2
	446,48
	2,62
	
	
	18,56
	0,17
	0,07

	 2.1
	мониторинг цен
	Профилированный лист оцинкованный окрашенный серый
	19
	650,11
	
	12 352,09
	

	 
	
	
	шт
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	13 191,43
	3 978,15
	3 030,17
	21,33

	 
	
	
	777,44
	3,05

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	13 191,43

	 Зарплата
	3978,15
	1
	3 978,15

	 Машины и механизмы
	3030,17
	1
	3 030,17

	 Материалы
	143,52
	1
	143,52

	 Итого по неучтенным материалам
	
	24 871,67

	 Итого
	
	32 023,51

	 Строительные металлические конструкции (1, 2)

	 Накладные расходы
	(3978,15+777,44)*0,9*0,9*0,85
	0,69
	3 281,36

	 Сметная прибыль
	(3978,15+777,44)*0,85*0,85*0,8
	0,58
	2 758,24

	 Итого
	
	6 039,6

	 

	 Итого
	
	51 254,54

	 

	 №4 <Погрузка и перевозка>

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	[ТССЦпг01-01-01-041]
	Погрузочные работы: Погрузо-разгрузочные работы при перевозках:  мусора строительного 
	20,784
	508,7
	0
	10 572,82
	10 572,82
	0
	

	 
	
	V=14,4+6,384
	т
	508,7
	0
	
	
	0
	

	 2
	[ТССЦпг03-21-01-035]
	Расстояние перевозки: от 34.1 до 35 км. Класс груза 1. Перевозка грузов 
	20,784
	216,73
	216,73
	4 504,52
	
	4 504,52
	

	 
	
	
	т
	
	
	
	
	
	

	 3
	тариф полигона
	Размещение строительного мусора на полигоне
	20,784
	190
	
	3 948,96
	

	 
	
	
	м3
	
	
	
	

	 ИТОГО:
	15 077,34
	10 572,82
	4 504,52
	0

	 
	
	
	0
	0

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	15 077,34

	 Зарплата
	10572,82
	1
	10 572,82

	 Машины и механизмы
	4504,52
	1
	4 504,52

	 Материалы
	0
	1
	0

	 Итого по неучтенным материалам
	
	3 948,96

	 Итого
	
	19 026,3

	 Автомобильные дороги (1, 2, 3)

	 Накладные расходы
	(10572,82+0)*1,42*0,85
	1,21
	12 793,11

	 Сметная прибыль
	(10572,82+0)*0,95*0,85*0,8
	0,65
	6 872,33

	 Итого
	
	19 665,44

	 

	 Итого
	
	53 769,08

	 

	 Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	 Итого
	
	202 807,43

	 НДС
	202807,43*0,18
	18%
	36 505,34

	 Итого
	
	239 312,77

	 

	 СОСТАВИЛ
	
	

	 ПРОВЕРИЛ
	
	

	 


  
