	Переустройство газопровода


	Надземный газопровод на ПК 2+82,00

	
	Демонтаж существующего  надземного стального газопровода  на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм
	м
	36,8

	
	Демонтаж металлических опор надземного газопровода из труб высотой  2.2 м 
	шт./м
	3

	
	Демонтаж металлических опор надземного газопровода из труб  высотой  4,7 м 
	шт./м
	2

	
	Рытье грунта траншеи экскават.V=0,65 м3 в отвал
	м3
	26,7

	
	Ручная доработка грунта 
	м3
	2,7

	
	Устройство песчаного основания (10 см)
	м3
	1,7

	
	Надземная прокладка стальных газопроводов  из труб  57х3.5 
	п.м.
	5,5

	
	Отвод 90° ∅ 57х3.5
	шт.
	2

	
	Грунтовка газопровода ГФ-021 за 2 раза
	м2
	1,97

	
	Окраска газопровода эмалью ПФ 115 за 2 раза
	м2
	1,97

	
	Установка цокольного ввода заводской готовности i-образного 63/57 мм
	шт.
	2

	
	Соединение полиэтиленовых газопроводов муфтой с закладными нагревателями Dе 63 мм
	шт.
	2

	
	Подземная прокладка полиэтиленовых газопроводов  из труб ПЭ80 SDR11 63х5,8
	п.м.
	34,0

	
	Установка футляра ПЭ80 SDR 11  110х10,0 на газопровод 63х5,8
	п.м.
	28,0

	
	Заделка концов футляров битумом и паклей
	шт.
	2

	
	Отвод  90° ПЭ100 SDR 11 Dе 63 мм
	шт.
	2

	
	Установка контрольной трубки Dу 32 мм на футляр
	шт.
	1

	
	Установка ковера на контрольной трубке
	шт.
	1

	
	Установка футляра асбесто-цементного на сущ. кабель Dу 100 мм
	п.м.
	4,0

	
	Обратная засыпка вручную песком (20см)
	м3
	4,4

	
	Укладка сигнальной ленты
	п.м.
	42,0

	
	Засыпка траншей и котлованов бульдозером
с перемещением грунта до 5 м
	м3
	20,5

	
	Установка опознавательных табличек  
	шт.
	2

	
	Отвоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние до 1 км.
	м3
	6,2

	Надземный газопровод на ПК 4+4,40

	
	Демонтаж существующего  надземного стального газопровода  на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм
	м
	30,5

	
	Демонтаж металлических опор надземного газопровода из труб высотой  2.3 м 
	шт./м
	1

	
	Демонтаж металлических опор надземного газопровода из труб  высотой  4,8 м 
	шт./м
	2

	
	Рытье грунта траншеи экскават.V=0,65 м3 в отвал
	м3
	21,6

	
	Ручная доработка грунта 
	м3
	2,2

	
	Устройство песчаного основания (10 см)
	м3
	1,38

	
	Надземная прокладка стальных газопроводов  из труб  57х3.5 
	п.м.
	6,0

	
	Отвод 90° ∅ 57х3.5
	шт.
	2

	
	Грунтовка газопровода ГФ-021 за 2 раза
	м2
	2,15

	
	Окраска газопровода эмалью ПФ 115 за 2 раза
	м2
	2,15

	
	Установка цокольного ввода заводской готовности i-образного 63/57 мм
	шт.
	2

	
	Соединение полиэтиленовых газопроводов муфтой с закладными нагревателями Dе 63 мм
	шт.
	2

	
	Подземная прокладка полиэтиленовых газопроводов  из труб ПЭ80 SDR11 63х5,8
	п.м.
	27,5

	
	Установка футляра ПЭ80 SDR 11  110х10,0 на газопровод 63х5,8
	п.м.
	20,5

	
	Заделка концов футляров битумом и паклей
	шт.
	2

	
	Отвод  90° ПЭ100 SDR 11 Dе 63 мм
	шт.
	2

	
	Установка контрольной трубки Dу 32 мм на футляр
	шт.
	1

	
	Установка ковера на контрольной трубке
	шт.
	1

	
	Установка футляра асбесто-цементного на сущ. кабель Dу 100 мм
	п.м.
	4,0

	
	Обратная засыпка вручную песком (20см)
	м3
	3,6

	
	Укладка сигнальной ленты
	п.м.
	35

	
	Засыпка траншей и котлованов бульдозером
с перемещением грунта до 5 м
	м3
	16,6

	
	Установка опознавательных табличек  
	шт.
	2

	
	Отвоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние до 1 км.
	м3
	5,0

	
	Подземный газопровод на ПК 5+80,75
	
	

	
	Рытье грунта траншеи экскават.V=0,65 м3 в отвал
	м3
	19,0

	
	Ручная доработка грунта 
	м3
	1,9

	
	Устройство песчаного основания (10 см)
	м3
	1,3

	
	Демонтаж существующего подземного полиэтиленового газопровода  Dе 90 мм
	м
	4,0

	
	Подземная прокладка полиэтиленовых газопроводов  из труб ПЭ80 SDR11 90х8,2
	п.м.
	25,5

	
	Установка футляра ПЭ80 SDR 11 140х12,7 на газопровод 63х5,8
	п.м.
	17,0

	
	Заделка концов футляров битумом и паклей
	шт.
	2

	
	Отвод  90° ПЭ100 SDR 11 Dе 90 мм
	шт.
	4

	
	Установка контрольной трубки Dу 32 мм на футляр
	шт.
	1

	
	Установка ковера на контрольной трубке
	шт.
	1

	
	Прокладка провода-спутника
	п.м
	29,0

	
	Установка ковера для вывода провода-спутника
	шт.
	2

	
	Установка футляра асбесто-цементного на сущ. кабель Dу 100 мм
	п.м.
	4,0

	
	Обратная засыпка вручную песком (20см)
	м3
	3,7

	
	Укладка сигнальной ленты
	п.м.
	29,5

	
	Засыпка траншей и котлованов бульдозером
с перемещением грунта до 5 м
	м3
	14,0

	
	Установка опознавательных табличек  
	шт.
	3

	
	Установка опознавательных столбиков  
	шт.
	3

	
	Отвоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние до 1 км.
	м3
	5,0



