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Форма № 4.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	__________________________
	
	__________________________

	
	
	

	«____»__________________г.
	
	«____»__________________г.



	
	

	

	
	(наименование стройки)
	



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС-1 
от 18.05.2015 
«Устройство брусчатки»

	Основание: чертежи №
	

	
	

	Составлен в базовых ценах:
	 2001г.



	Сметная стоимость работ:_______

	1 083 509,74
	Руб.

	Трудоемкость работ: _____________

	1 915,97
	Чел.час.

	Средства на оплату труда: ________

	218 976,64
	Руб.


 
	№
	Обосно-
	Наименование
	
	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
	затр.тр.раб.

	п/п
	вание
	работ и затрат
	Кол-во
	всего
	экс.маш.
	всего
	зарплата
	экс.маш.
	затр.тр.маш.

	
	цен
	
	
	зарплата
	ЗП маш
	
	
	ЗП маш
	единич
	всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	        Устройство брусчатки

	

	1
	ТЕР27-03-010-02
	Разборка бортовых камней на щебеночном основании
	0,2897
100 м
	453,13
	0,00
0,00
	131
	131
	0
0
	56,50
0,00
	16,37
0,00

	2
	ТЕР01-01-014-02
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2
	0,03618
1000 м3 грунта
	5756,64
161,93
	5589,48
711,56
	208
	6
	202
26
	20,76
60,20
	0,75
2,18

	3
	ТЕРр68-12-18
	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм
	3,6186
100 м2 площади разбо
	5036,12
2309,05
	2359,09
304,48
	18224
	8356
	8537
1102
	285,42
25,76
	1032,82
93,22

	
	101-9427
	Диск отрезной алмазный
	0,010856
шт.
	
	

	0
	
	

	

	


	4
	ТЕР11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	28,88
1 м3 подстилающего слоя
	141,27
29,46
	27,82
3,55
	4080
	851
	803
103
	3,41
0,30
	98,48
8,66

	5
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	0,2897
100 м бортового камн
	4395,89
643,64
	82,95
8,04
	1273
	186
	24
2
	76,08
0,68
	22,04
0,20

	
	413-9010
	Камни бортовые
	29
шт
	
	

	589
	
	

	

	


	6
	ТЕР11-01-025-02
	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов
	3,6186
100 м2 покрытия
	28051,60
1058,46
	411,69
44,56
	101508
	3830
	1490
161
	118,00
3,77
	426,99
13,64

	
	413-0437
	Брусчатка
	-361,86
м2
	
	

	-89792
	
	

	

	


	
	413-0437
	Брусчатка
	361,86
м2
	
	

	31359
	
	

	

	


	7
	т.цена
	Лоток водоотводный бетонный
	9
м
	61,41

	

	553
	
	

	

	


	8
	ТЕРр53-16-1
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	9
1 м3 кладки
	1082,20
283,83
	30,60
5,08
	9740
	2554
	275
46
	35,39
0,43
	318,51
3,87

	9
	ФССЦпг03-21-01-010
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км 
[Коэф перехода от ФЕР к ТЕР общеотрослевое строительство: (Кэм=1,04; Км=0,9; Ком=0,9)]
	65,12
1 т груза
	11,88
0,00
	11,88
0,00
	774
	0
	774
0
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	

	        И т о г о   п о   р а з д е л у
	

	78647,00
	15914,00
	12105,00
1440,00
	

	1915,97
121,77

	        В том числе основные материалы в базовых ценах
	

	-57291,00
	
	

	

	


	        Итого в текущих ценах 
{Итого в текущих ценах ТЕР (Общеотраслевое строительство по статьям затрат 2 кв.2015 РЦЦС)} 
k=13,76 на зарплату 
k=5,96 на эксплуатацию машин 
k=5,87 на материалы 
k=5,87 на основные материалы 

	

	588308,80
	218976,64
	72145,80
19814,40
	

	1915,97
121,77

	

	        В с е г о
	

	588308,80
	218976,64
	72145,80
19814,40
	

	1915,97
121,77

	        В том числе основные материалы
	

	-336298,17
	
	

	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Наименование затрат
	Коэффициент
	Процент
	Сумма
в руб.

	
	
	
	

	Итого
	
	
	588 308,80

	Накладные расходы (пп. 1, 5)
	
	109
	4 785,10

	Накладные расходы (пп. 2, 8)
	
	73
	26 438,41

	Накладные расходы (пп. 3)
	
	88
	114 525,84

	Накладные расходы (пп. 4, 6)
	
	94
	63 961,36

	Итого накладных расходов
	
	
	209 710,71

	Итого
	
	
	798 019,51

	Сметная прибыль (пп. 1, 5)
	
	65
	2 853,50

	Сметная прибыль (пп. 2)
	
	34
	149,94

	Сметная прибыль (пп. 3)
	
	48
	62 468,64

	Сметная прибыль (пп. 4, 6)
	
	51
	34 702,44

	Сметная прибыль (пп. 8)
	
	56
	20 034,56

	Итого сметной прибыли
	
	
	120 209,08

	Итого
	
	
	918 228,59

	Проценты НР и СП учитывают  коэффициенты:+НР 0,85 СП 0,8 (по письму 3757 от 22.02.11)+ НР 0,9 СП 0,85 (к общестроительным сборникам)
	
	0
	0,00

	НДС
	
	18
	165 281,15

	В С Е Г О
	
	
	1 083 509,74

	
	
	
	




	Составил 
	___________________

	
	

	Проверил
	___________________





	
	Документ распечатан с использованием программного обеспечения ООО «ФОРВИС»,
 тел. (812)-376-05-06
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