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	1. 
	Разметка трассы:
	м
	432,84
	

	2. 
	Шурфование существующих кабельных линий и существующих коммуникаций с  вызовом мастера из районной кабельной сети (размер шурфа 1*0,6*1).
	шт./м3
	10/6
	

	3. 
	Разборка бортового бетонного камня 
	шт./м
	8/8
	

	4. 
	Снятие асфальтового покрытия: 
	м3
	1,22
	

	5. 
	Снятие грунтового покрытия: 
	м3
	148,4
	

	6. 
	Снятие щебневого покрытия:
	м3
	0,59
	

	7. 
	Рытье, чистка дна траншеи:

	м3
	162,81
	Включая 48,28 м.куб. по строит плрощадке 

	8. 
	Погрузка грунта, щебня, асфальта на автосамосвалы и вывоз на свалку
	м3
	372,95
	

	9. 
	Устройство постели:

- под 1 кабель – 343,24
- на каждый последующий – 343,24
	м
	686,48
	89,6*2м - в проколе

	10. 
	Прокладка ПНД труб d-160 мм в траншее
	м
	108
	Из них резервных - 12м

	11. 
	Устройство отверстия в фундаменте ТП для установки

2 гильз а/ц Д150мм с последующей герметизацией.
	шт
	1
	при необходимости 

	12. 
	Прокладка 2КЛ АПвБбШп 4х70 от ТП до ГРЩ:

- под плитами ПЗК: 
	м
	620
	С учетом 5% запаса по длине

	13. 
	- в ПНД трубах d-160 мм в траншее: 
	
	100,8
	

	14. 
	- в ПНД трубах d-160 мм в проколе: 
	
	188,16
	

	15. 
	- в ГРЩ: 
	
	31,04
	

	16. 
	- в ТП: 
	
	30
	

	17. 
	Затягивание кабеля в трубы
	шт.
	22
	

	18. 
	Герметизация зазора между кабелем и трубой мятой глиной и джутовым шнуром
	шт.
	42
	

	19. 
	Установка кап на трубы ПНД Д160 мм
	шт.
	8
	

	20. 
	Укладка плит ПЗК по длине трассы:

- поверх КЛ (2,08 шт/м): 
	шт.
	614
	

	21. 
	Засыпка траншеи песком:
	м3
	159,51
	Из них по стрит площадке 48,28 м.куб. засыпается до верха песко

	22. 
	Восстановление щебневого покрытия:
	м3
	0,59
	

	23. 
	Восстановление грунтового покрытия:
	м3
	148,4
	

	24. 
	Восстановление асфальтового покрытия: 
	м3
	1,22
	

	25. 
	Установка бортового бетонного камня 
	шт./м
	8/8
	

	26. 
	Концевая разделка кабеля: 
	шт.
	8
	4- на к/м;

4- - на с/м

	27. 
	Монтаж концевых  муфт
	шт.
	4
	

	28. 
	Монтаж соединительных  муфт
	шт.
	2
	


	Ведомость работ по бестраншейной прокладке.

	1. 
	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода с общим диаметром до 110мм методом горизонтального направленного бурение установкой с тяговым усилием от 12 до 25 ТС.
	Установка ГНБ
	2
	

	2. 
	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопровода с тяговым усилием от 12 до 25 ТС.
	Демонтаж ГНБ
	2
	

	3. 
	Устройство перехода в грунтах 2 группы установкой ГНБ для прокладки 2-х трубопровода с общим диаметром до 450мм с устройством  пилотной скважины диаметром 110 мм.
	м
	1х21
1х69
	

	4. 
	Устройство перехода в грунтах 2 группы установкой ГНБ для прокладки 2-х трубопроводов с общим диаметром до 450мм с поэтапным расширением скважины до диаметра 250мм (первое расширение) 
	м
	1х21

1х69
	

	5. 
	Устройство перехода в грунтах 2 группы установкой ГНБ для прокладки 2-х трубопроводов с общим диаметром до 450мм с поэтапным расширением скважины до диаметра 350мм (второе расширение) 
	м
	1х21

1х69
	

	6. 
	Устройство перехода в грунтах 2 группы установкой ГНБ для прокладки 2-х трубопроводов с общим диаметром до 450мм с поэтапным расширением скважины до диаметра 450мм (третье расширение) с обратным протаскиванием 4 тр. ПНД SDR17 Д160мм
	м
	1х21

1х69
	

	7. 
	Укрепление стен отверстия (прокола) бентонитом
	кг
	429
	


Примечания:

1) Песок, щебень и асфальт посчитаны без учета к-та уплотнения;

2) Проектом предусмотрена прокладка кабеля в ТП по существующим конструкциям. При  необходимости установить новые кабельные полки и кабельные стойки в подвале ТП.

3) Не учтены материалы для прокладки КЛ в павильоне.


