



Ведомость объемов земляных масс

	K				
Наименование грунта					Приме-
	насыпь	выемка	насыпь	выемка	чание
1. Планировка территории		-			
снятие плодородного слоя почвы	-			9 3 3	
2. Избыточный грунт от устройства:					
фундаментов и подвалов зданий,				2 Table	
корыта под одежду дорог и					
площадок с дорожным покрытием,	100	72			
3. Срезка насыпного слоя под зданием		379		9	0
4. Замена насыпного слоя грунта (на песок)	307	- nog 4	00 39-0	00 9	K
5. Поправка на уплотнение грунта	16	-			
Срезка существующего дорожного полотна		42			83 m2
spesia (garenis)				100	

Озеленение

п.п			Ha	Bcero	1	В текущих цена	ВX			В базисных ц	ценах (БИМ)		удор.	в оптовы	х ценах
			единицу		На единицу	в т.ч ЗПМ	Обосн.	Общая	На единицу	в т.ч ЗПМ	Обосн.	Общая		На единицу	Boero
– Раздел 1. Новый раздел															
1 ГЭСН47-01-046-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 N9871/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом	100 m2		4,5 3 453 / 100											
2 ГЭСН47-01-047-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 N9871/np	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га		0,453 453/1000											
H 16.2.02.	07 Семена газонных трав	КГ	200	90,6	0,00			0,00	0,0	0		0,00			
4 16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	КГ		90,6	220,00		3 квартал 2020 г.	19 932,00	146,2	:5		13 250,25	1,5043	220,00	
± Ведомость ресурсов по смете															
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							19 932,00							
±	ВСЕГО по смете							19 932,00							

Автодорожное покрытие

					па единицу	R 1.4 20 IM	OUUCH.	ООЩАЯ	па единицу	R 1.4 DUM COOCH!	ООЩАЯ	Г	па единицу
вдел 1. Автодорожные покрытия													
1 ГЭСН27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1,6 (0,2*800) / 100									
П,Н 02.3.01.	.02 Песок для строительных работ природный	м3	0	0	0,00			0,00	0,00		0,00		
2 02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	мЗ		176 800*0,2*1,1	357,00		квартал 2020 г.	62 832,00	55,26		9 725,76	6,4604	357,0
3 ГЭСН27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 66,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных	1000 m2		0,8 800 / 1000									
4 ГЭСН27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 N9295/np	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03	1000 м2		0									
5 ГЭСН27-06-029-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 N9295/np	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,8 800 / 1000									
П,Н 04.2.01.	.01 Смесь асфальтобетонная	Т	0	0	0,00			0,00	0,00		0,00		
8 04.2.01.02-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, горячие пористые щебеночные и гравийные, марка I	Т		0	3 433,96) квартал 2020 г.		459,91			7,4666	3 433,
7 ГЭСН27-06-029-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 N9295/np	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0									
П,Н 04.2.01.	.01 Смесь асфальтобетонная	т	0	0	0,00			0,00	0,00		0,00		
6 04.2.01.01-0039	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип A марка I	Т		0	4 655,44) квартал 2020 г.		289,26			16,0943	4 655,
9 ГЭСН27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 N9871/np	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		4,53 453 / 100									
H 13.2.03.	02 Камни бортовые	м	100	453	0,00			0,00	0,00		0,00		
10 05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон ВЗО (М400), объем 0,043 мЗ	шт		453	291,67) квартал 2020 г.	132 126,51	63,12		28 593,36	4,6209	291,
домость ресурсов по смете													
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							194 958,51					
	ВСЕГО по смете							194 958,51					

	X ✓ 🟂 Новый раздел							
🖰 Баз	а Объекты Мои сметы\Нас	стя\озепенение Бапезенск 🗴 📄 Мои сметь і\Настя\Вертикальная 🗴	■Мои сметы\Н	астя\автодорож	кное 🗶			
Nδ	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол	личество			
п.п				Ha	Всего	В текущих		
				единицу		На единицу	в т.ч ЗПМ	
Разд	ел 1. Новый раздел							
1	ГЭСН01-01-030-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2(срезка насыпного грунта)	1000 m3		0,451 (72+379) / 1000			
2	Г ЭСН01-01-030-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норм 01-01-030-02	е 1000 м3		1,804 (451*4) / 1000			
3	Г ЭСН01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2(в местах насыпи)	1000 m2		0,307 307 / 1000			
4	ГЭСН01-02-027-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №871/пр	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2(в местах среза)	1000 m2		0,451 451 / 1000			
5	Г ЭСН01-02-003-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см	1000 m3		0,307 307 / 1000			
6	ГЭСН01-02-002-06 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №295/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к=5	1000 m3		0,08 (16*5) / 1000			
7	ГЭСН01-01-030-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 N9871/пр	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2(растительный грунт на места озеленения)	1000 м3		0,307 307 / 1000			
8	ГЭСН01-01-030-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 N9871/пр	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норм 01-01-030-01	е 1000 м3		1,228 (307*4) / 1000			
Ведо	мость ресурсов по смете		·	·			·	
		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						
		ВСЕГО по смете						