
Приложение №3 к государственному контракту

                                                                                                        №_______от “______”_____________2010г.

СМЕТА

На выполнение дополнительных проектных работ по  объекту: «Реконструкция противотуберкулезного санатория «Рачейка»  Сызранского района»


Наименование организации заказчика: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Наименование организации подрядчика: ООО «ГлавРосСтрой»


	№ п.п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида 

работ
	№ частей, глав, № таблиц и пунктов, указаний к разделу или главе «Сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства»
	Расчет стоимости: а-бх, или (объем строительно-монтажных работ)  %
	Стоимость руб.

	Доп. Проектные работы по объекту «Реконструкция противотуберкулезного санатория «Рачейка»  Сызранского района

	1
	Дизельные электростанции 
прим.
УПСС 3.4-2 1 м3 = 27 402 руб.                                           СМР: 110,5х27402=3 027,921 тыс. руб. в ценах 04.2010г.                                                                      СМР: 3027,921/5,241=577,737 тыс. руб. в ценах 2001г.
Стоимость проектирования в ценах 2001г.:  
52-((52-35)х(600-577,737))/(600-400)=50,108 тыс. руб.


	СБЦ "Объекты энергетики", 2003г

Таблица 12
	50,108
	50108


	   Индекс пересчета в текущие цены на 1 квартал 2010 года 50108 * 3,05
	152829,4

	Итого 
	152829,4

	2
	Системы оповещения людей о пожаре на объекте площадью: 5000-7000м2
	СБЦ1-4-9

Системы противоп.и охр. защ. (1999г.)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

4 Для объектов, требующих оповещения по выделенным зонам эвакуации ПЗ=1,3; ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3;

2.7 Рабочий проект (РП) ПЗ=0,9; ОЗП=0,9; ЭМ=0,9; ЗПМ=0,9; МАТ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9
	1 * 3502 * 1,3*0,9

	4097,34


	  Индекс пересчета в текущие цены на 1 квартал 2010 года 4 097,34 * 23,49
	96246,62

	Итого 
	96246,62

	3
	Корректировка проектной документации на пусковые комплексы (Комплексы - санатории, санатории-профилактории, специализированные санатории, детские учреждения круглогодичного действия общей площадью: до 10000 м2
	СБЦ4-3-9-Б

/Таблица: СБЦ4-3-9 параметр: Б/ Объекты жилищно-гражд.строит. (2003г.)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.7 Рабочий проект (РП) ПЗ=0,85; ОЗП=0,85; ЭМ=0,85; ЗПМ=0,85; МАТ=0,85; ТЗ=0,85; ТЗМ=0,85
2. К=1,912782 % (Общие указания к проектным работам раздел 3 п.3)
	(957,17+6500х0,34)х0,85х  1,912782 %* 1000
	51493,90


	Индекс пересчета в текущие цены на 1 квартал 2010 года 51493,905 * 3,05
	157056,41

	 Итого 
	406132,43

	Страхование  0,6394%
	2596,81

	 Итого:
	408729,24

	НДС 18%
	73571,26

	ВСЕГО по смете с НДС 
	482300,50


Всего по смете:  Четыреста восемьдесят две тысячи триста рублей 50 копеек, в т.ч. НДС 18% ‑ 73571,26  рублей.

Заместитель министра- руководитель                             Генеральный директор ООО «ГлавРосСтрой»

департамента развития строительной отрасли      

______________/В.Н. Березовский/                                       _____________________/Д.А. Говорухин/        


