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	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.   изм.
	Количество
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1. 
	
	Инженерные заграждения
	
	
	
	

	
	
	Установка сетчатого ограждения h = 2,7 м с козырьком и противоподкопом
	
	
	
	

	1.1. 
	
	Бурение скважин (грунт 2 гр.) d=0,25 м глубиной до 1,5 м под опоры ручным способом при помощи инструмента (мото-ямобур)
	м³
	5,4
	
	0,054 х (92+2*4)

	1.2. 
	
	Устройство щебеночного основания (толщина 100 мм) на дно скважины Ø250. Щебень гравийный М 600 фр. 20-40 мм
	м³
	0,5
	СО п. 1.14
	0,005 х 100

	1.3. 
	
	Установка опор заграждения (80х60х2 мм, длина 4000 мм) в скважины
	шт.
	92
	СО п.1.1, 1.3
	без учета стоек калиток

	1.4. 
	
	Установка опор калитки с перемычкой (80х60х2мм, длина 4000 мм )
	шт.
	10
	СО п. 1.5
	

	1.5. 
	
	Устройство фундаментов из бетона В15 W6 F200 в скважину Ø250*L=1м.
	м³
	5
	СО п. 1.13
	0,5 х (92+2*4)

	1.6. 
	
	Разработка траншей (грунт 2 гр.) вручную под противоподкоп ручным способом
	м³
	33,6
	
	0,4х0,3х(60+80+80+60)

	1.7. 
	
	Засыпка траншеи противоподкопа вручную с послойным трамбованием
	м³
	33,6
	
	0,4х0,3х(60+80+80+60)

	1.8. 
	
	Установка сетчатых панелей НхW (3030х1530 мм) 
	шт.
	184
	СО п. 1.4
	

	1.9. 
	
	Подрезка панели ограждения по коробке калитки электрической отрезной машинкой.
	м
	22,9
	
	(2,7*3+0,5*2)+(2,7+0,5*2)*2+(0,5*2+2,7*2)

	
	
	Монтаж козырькового заграждения насадки на стойки сетчатого заграждения h = 2,7 м
	
	
	
	

	1.10. 
	
	Установка комплекта стоек козырька КЗР-500 на опору заграждения
	к-т
	108
	СО п. 1.2
	

	1.11. 
	
	Монтаж армированной колючей ленты АКЛ-500С на высоте 2,7 м с креплением АКЛ к несущей проволоке вязальной проволокой (Проволока 1,6 С) с шагом 500-600 мм (масса бухты 11 кг, бухта растягивается на 9 м)
	м
	280
	СО п. 1.7, 1.8, 1.9
	

	
	
	Установка калитки
	
	
	
	

	1.12. 
	
	Установка полотна калитки (масса ед. 61 кг)
	шт.
	4
	СО п. 1.5
	

	1.13. 
	
	Монтаж электромеханического замка «Доступ»
	шт.
	4
	СО п. 1.6
	

	
	
	Монтаж информационных знаков
	
	
	
	

	1.14. 
	
	Предупредительный знак №1
	шт.
	4
	СО п. 1.10
	

	1.15. 
	
	Предупредительный знак №2
	шт.
	4
	СО п. 1.11
	

	1.16. 
	
	Информационный знак №3
	шт.
	4
	СО п. 1.12
	

	2. 
	
	Оборудование системы передачи данных
	
	
	
	

	2.1. 
	
	Установка напольного 19" IT-корпус ДКС серии CQE 42U 600х2000х600, двери стекло+сплошная, панели для крыши, кабельный ввод, RAL9005 
	шт.
	1
	СО п. 2.1.1
	

	2.2. 
	
	Установка в шкаф потолочного модуля 4 вентилятора с термостатом для крыши напольных 19" IT-корпусов ДКС серии CQE шириной 600мм, RAL9005
	шт.
	1
	СО п. 2.1.2
	

	2.3. 
	
	Установка в шкаф кросса оптического стоечного серии ШКОС-Л -1U/2 -16 -LC ~16 -LC/SM ~16 -LC/UPC
	шт.
	1
	СО п. 2.1.3
	

	2.4. 
	
	Установка в шкаф кабельного органайзера 4 кольца 1U для 19" IT-корпусов, RAL9005
	шт.
	4
	СО п. 2.1.4
	

	2.5. 
	
	Установка в шкаф межсетевого экрана 4хCombo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP
	шт.
	1
	СО п. 2.1.5
	

	2.6. 
	
	Установка в шкаф управляемого коммутатора уровня L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)
	шт.
	2
	СО п. 2.1.6
	

	2.7. 
	
	Установка SFP трансивера в слот коммутатора
	шт.
	8
	СО п. 2.1.7
	4*2

	2.8. 
	
	Установка в шкаф модуля 3U с DIN рейкой для 19" IT-корпусов, RAL9005
	шт.
	4
	СО п. 2.1.8
	

	2.9. 
	
	Установка в шкаф программно-аппаратного комплекса систем безопасности - сервер видеоархива и видеоанализа
	шт.
	1
	СО п. 2.1.9
	

	2.10. 
	
	Установка в шкаф блока распределения питания (PDU) 19" 10A с выключателем, Вых:8 Schuko, Вх:С14
	шт.
	2
	СО п. 2.1.10
	

	2.11. 
	
	Установка в шкаф ИБП  3000ВА
	шт.
	1
	СО п. 2.1.11
	

	2.12. 
	
	Установка в шкаф медной шины заземления для 19" IT-корпусов ДКС серии STI/CQE
	шт.
	1
	СО п. 2.1.12
	

	2.13. 
	
	Установка в шкаф контроллера доступа
	шт.
	1
	СО п. 2.1.13
	

	2.14. 
	
	Установка в шкаф прибора приёмо-контрольного охранно-пожарного
	шт.
	1
	СО п. 2.1.14
	

	2.15. 
	
	Установка в шкаф преобразователя интерфейса RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485
	шт.
	1
	СО п. 2.1.15
	

	2.16. 
	
	Установка в шкаф преобразователя интерфейсов RS-485/RS232 в Ethernet
	шт.
	1
	СО п. 2.1.16
	

	2.17. 
	
	Установка в шкаф блока защитного коммутационного
	шт.
	1
	СО п. 2.1.17
	

	2.18. 
	
	Установка в шкаф блока питания 12В DC 2А
	шт.
	1
	СО п. 2.1.18
	

	2.19. 
	
	Установка в шкаф клеммы пружинной КПИ 2в-1,5 17,5А серая IEK
	шт.
	6
	СО п. 2.1.19
	

	2.20. 
	
	Установка в шкаф однополюсного УЗИП DS250E Тип 1+2 220В
	шт.
	1
	СО п. 2.1.20
	

	2.21. 
	
	Установка в шкаф выключателя нагрузки 32А
	шт.
	1
	СО п. 2.1.21
	

	2.22. 
	
	Установка в шкаф розетки силовой с заземл. на DIN-рейку 16А
	шт.
	1
	СО п. 2.1.22
	

	2.23. 
	
	Установка в шкаф автоматического выключателя 1P C 10А 6кА
	шт.
	1
	СО п. 2.1.23
	

	2.24. 
	
	Установка уличного коммутатора в термобоксе TFortis PSW-2G8F+UPS-Box
	шт.
	2
	СО п. 2.2.1
	

	2.25. 
	
	Установка АКБ 12 Ач в термобокс
	шт.
	4
	СО п. 2.2.2
	

	2.26. 
	
	Установка шины заземления в термобокс
	шт.
	2
	СО п. 2.2.3
	

	2.27. 
	
	Установка SFP трансивера в слот коммутатора
	шт.
	4
	СО п. 2.2.4
	

	2.28. 
	
	Включение патч-корда в порты коммутатора и кросса (2 разъема)
	шт.
	4
	СО п. 2.2.5
	

	2.29. 
	
	Разварка оптических волокон в кроссах
	шт.
	32
	СО п. 2.2.6-2.2.9
	8 волокон * 4 конца кабеля

	2.30. 
	
	Установка термошкафа 600 х 600 х 210 мм (настенное крепление)
	шт.
	2
	СО п. 2.3.1, 2.3.2
	

	2.31. 
	
	Установка DIN-рейки 500мм на стену шкафа
	шт.
	2
	СО п. 2.3.3
	

	2.32. 
	
	Установка импульсного источника питания на стену шкафа
	шт.
	2
	СО п. 2.3.4
	

	2.33. 
	
	Установка АКБ 12Ач
	шт.
	4
	СО п. 2.3.5
	

	2.34. 
	
	Подключение шкафа патч-кордом (2 разъема)
	шт.
	2
	СО п. 2.3.6
	

	2.35. 
	
	Установка контроллера доступа С2000-2
	шт.
	4
	СО п. 2.3.7
	

	2.36. 
	
	Установка в шкаф преобразователя интерфейсов RS-485/RS232 в Ethernet
	шт.
	2
	СО п. 2.3.8
	

	2.37. 
	
	Установка в шкаф прибора приёмо-контрольного охранно-пожарного
	шт.
	2
	СО п. 2.3.9
	

	2.38. 
	
	Включение патч-кордов оптических и медных (2 разъема)
	шт.
	4
	СО п. 2.4, 2.5, 2.6
	8+20+10

	2.39. 
	
	Прокладка кабель-каналов по стенам 
	м
	20
	СО п. 2.7, 2.8
	2*10

	2.40. 
	
	Установка стальных труб
	м
	5
	СО п. 2.9, 2.10, 2.11
	

	2.41. 
	
	Укладка труб ПЭ в грунт
	м
	50
	СО п. 2.16
	

	2.42. 
	
	Прокладывание гофротрубы по конструкциям путепровода
	м
	200
	СО п. 2.13, 2.17, 2.18
	

	2.43. 
	
	Прокладывание кабеля ВОЛС по трубам
	м
	230
	СО п. 2.12
	200 м между ШУ, 30 м от ТШ1 к ЕМТС

	3. 
	
	Установка оборудования системы ОПС и СКУД
	
	
	
	

	3.1. 
	
	Установка пульта контроля и управления охранно-пожарного в помещении модульного здания
	шт.
	1
	СО п. 3.1
	

	3.2. 
	
	Установка устройства оконечного объектового системы передачи извещений
по сетям GSM и Ethernet в помещении модульного здания
	шт.
	1
	СО п. 3.2
	

	3.3. 
	
	Монтаж коробки распределительной на заграждениях
	шт.
	16
	СО п. 3.14
	

	3.4. 
	
	Монтаж блока обработки сигналов "Багульник-М" с КМЧ на заграждении
	шт.
	4
	СО п. 3.3
	

	3.5. 
	
	Монтаж модуля питания сетевой  "Багульник-М" БП220/27-2 с КМЧ  на заграждении
	шт.
	4
	СО п. 3.5
	

	3.6. 
	
	Монтаж линейной части (чувствительного кабеля) на сетчатых заграждениях
	м
	400
	СО п. 3.4
	

	3.7. 
	
	Монтаж считывателя бесконтактного на заграждениях
	шт.
	8
	СО п. 3.6
	

	3.8. 
	
	Монтаж считывателя бесконтактного на стене помещения
	шт.
	1
	СО п. 3.6
	

	3.9. 
	
	Монтаж извещателя магнитоконтактного 
	шт.
	8
	СО п. 3.7
	

	3.10. 
	
	Монтаж электромагнитного замка 
	шт.
	1
	СО п. 3.8
	

	3.11. 
	
	Монтаж доводчика для дверей весом до 160 кг (с рычагом) в модульном здании
	шт.
	1
	СО п. 3.9
	

	3.12. 
	
	Монтаж доводчика дверного на калитках
	шт.
	4
	СО п. 3.10
	

	3.13. 
	
	Монтаж кнопки металлической в здании
	шт.
	1
	СО п. 3.11
	

	3.14. 
	
	Монтаж кнопки экстренной разблокировки двери в здании
	шт.
	1
	СО п. 3.12
	

	3.15. 
	
	Прокладывание труп ПНД по конструкциям и стенам
	м
	900
	СО п. 3.15, 3.16, 3.22
	

	3.16. 
	
	Сверление и установка хим анкеров
	шт
	400
	СО п. 3.17…3.20
	

	3.17. 
	
	Маркировка кабельных трасс
	шт
	50
	СО п. 3.21, 3.22
	

	3.18. 
	
	Прокладка кабель-канала по стенам
	м
	20
	СО п. 3.23
	2*10

	3.19. 
	
	Прокладка металлорукава по конструкциям ограждения
	м
	100
	СО п. 3.24
	

	3.20. 
	
	Прокладка кабеля по трубам и коробам
	м
	40
	СО п. 3.25, 3.28
	20+20

	3.21. 
	
	Прокладка кабеля по трубам 
	м
	1000
	СО п. 3.26, 3.27
	800+200

	4. 
	
	Оборудование системы видеонаблюдения
	
	
	
	

	4.1. 
	
	Монтаж уличной цилиндрической видеокамеры с коробкой монтажной к бетону (высота до 5м)
	шт.
	6
	СО п. 4.1
	

	4.2. 
	
	Монтаж уличной цилиндрической видеокамеры с коробкой монтажной и крепежом для мачт на опоре освещения (высота до 6м)
	шт.
	4
	СО п. 4.1, п. 4.4
	

	4.3. 
	
	Монтаж купольной видеокамеры на потолке в помещении здания
	шт.
	1
	СО п. 4.2
	

	4.4. 
	
	Юстировка цилиндрической видеокамеры
	шт.
	10
	СО п. 4.1
	

	4.5. 
	
	Юстировка купольной видеокамеры
	шт.
	1
	СО п. 4.2
	

	4.6. 
	
	Подключение устройства грозозащиты к уличным видеокамерам
	шт.
	10
	СО п. 4.3
	

	4.7. 
	
	Установка монтажной коробки
	шт.
	10
	СО п. 4.4
	

	4.8. 
	
	Прокладка гофротрубы по контрукциям
	м
	480
	СО п. 4.6, 4.8
	

	4.9. 
	
	Прокладка кабеля «витая пара» по трубам
	м
	480
	СО п. 4.9
	

	4.10. 
	
	Прокладка кабеля «витая пара» по кабель-каналу
	м
	10
	СО п. 4.10
	

	4.11. 
	
	Маркировка кабельных трасс
	шт
	11
	СО п. 4.7, 4.8
	

	5. 
	
	Оборудование системы СГО
	
	
	
	

	5.1. 
	
	Монтаж рупорного громкоговорителя к бетону (высота до 5м)
	шт.
	6
	СО п. 5.2, 5.3
	

	5.2. 
	
	Монтаж рупорного громкоговорителя с на опоре освещения (высота до 7м)
	шт.
	4
	СО п. 5.2, 5.3, 5.6
	

	5.3. 
	
	Монтаж усилительно-коммутационного блока (настенное крепление)
	шт.
	2
	СО п. 5.1
	

	5.4. 
	
	Установка пульта микрофонного на стол в помещении ТБ
	шт.
	1
	СО п. 5.4, 5.5
	

	5.5. 
	
	Установка монтажной коробки
	шт.
	10
	СО п. 5.7
	

	5.6. 
	
	Прокладка гофротрубы по контрукциям
	м
	280
	СО п. 5.8, 5.10
	

	5.7. 
	
	Маркировка кабельных трасс
	шт
	10
	СО п. 5.9, 5.10
	

	5.8. 
	
	Прокладка кабеля оповещения по трубам
	м
	280
	СО п. 5.13
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