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  Справка по расценке QUOTE  \* MERGEFORMAT 
Сборник: Тер-2001-10 Деревянные конструкции.
Обоснование: ТЕР10-01-039-1
Краткое имя: Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных
Полное имя: Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
Единица измерения: 100 м2
	1-зона

	Виды затрат
	Един. измер.
	Затраты

	Прямые затраты
	Руб.
	5 420,09

	Заработная плата рабочих
	Руб.
	1 171,06

	Материалы
	Руб.
	2 918,94

	Эксплуатация машин
	Руб.
	1 330,09

	  в т.ч. заработная плата машинистов
	Руб.
	202,22

	Затраты труда рабочих
	ЧелЧ
	104,28

	Затраты труда машинистов
	ЧелЧ
	13,34

	Средний разряд рабочих
	
	3,6


	Материалы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Блоки дверные
	100
	м2
	0,00

	Гвозди строительные
	0,0041
	т
	9 360,00

	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм
	0,0021
	т
	10 600,00

	Гипсовые вяжущие Г-3
	0,016
	т
	919,00

	Ерши металлические
	37,5
	кг
	25,60

	Пакля пропитанная
	108
	кг
	11,00

	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта
	0,08
	м3
	1 470,00

	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	0,105
	м3
	636,00

	Скобяные изделия
	-1
	компл.
	0,00

	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	0,0236
	т
	2 040,00

	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	89
	м2
	5,20


	Механизмы

	Наименование
	Кол-во
	Един. измер.
	Стоимость

	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	1,99
	маш.-ч
	68,56

	Котлы битумные передвижные 400 л
	1,79
	маш.-ч
	23,34

	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	9,69
	маш.-ч
	99,39

	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	1,66
	маш.-ч
	113,73


	Состав работ

	Наименование

	01.Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем

	(снятие створок; с наружной стороны, снятие защитной пленки).

	02.Установка дверной коробки на технологические клинья в проем и

	выставление в горизонтальной плоскости.

	03.Устройство отметок в дверной коробке для сверления отверстий под

	дюбеля в местах закладных деревянных пробок.

	04.Извлечение дверной коробки из проема.

	05.Сверление отверстий под дюбеля (снаружи внутрь дверной рамы).

	06.Установка дверной коробки в проем с выставлением по уровню в

	горизонтальной и вертикальной плоскости и закреплением в проеме

	клиньями.

	07.Сверление стены под дюбеля по имеющимся отверстиям в дверной коробке.

	08.Установка дюбелей (при затяжке использовать шуруповерты с

	тарированным моментом).

	09.Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной.

	10.Навеска створок.

	11.Установка наличников из ПХВ (нормы 8, 9).


