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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 

Сборник № 46

 

Работы при реконструкции зданий и сооружений

 

ФЕР-2001-46

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

 

1. Общие указания

 

1.1.  В  настоящем  сборнике  содержатся  федеральные  единичные  расценки  (далее  расценки)  на
строительные  работы,  выполняемые  при  реконструкции  зданий  и  сооружений,  а  также  при  выполнении
аналогичных работ  при расширении  и техническом перевооружении  объектов строительства: усиление  и
замену существующих конструкций, разборку и возведение отдельных конструктивных элементов и т.п.

1.2. В расценках настоящего сборника наряду с работами, перечисленными в «составе работ», учтены:
уборка  материалов,  отходов  и  мусора,  полученных  при  разборке,  вертикальный  транспорт  (опускание
через  окно  в  лотках)  и  транспортировка  их  на  расстояние  до  50  м  от  реконструируемого  объекта.
Суммарное расстояние горизонтального перемещения их внутри реконструируемых объектов и от объекта
учтены в расценках на расстояние до 130 м.

В  расценках  не  учтены  и  должны  учитываться  отдельно  (в  тех  случаях,  когда  это  обусловлено
требованиями  к  выполнению  работ  или  условиями  их  производства)  затраты  по  затариванию  мусора  в
мешки, спуску мусора на носилках или в мешках, стоимость мешков;

сортировка  и  штабелировка  материалов,  полученных  от  разборки  и  годных  для  дальнейшего
использования.

Расценки  сборника  не  учитывают  вывозку  строительного  мусора,  полученного  от  разборки,  пробивки
отверстий  и борозд  и смены  конструкций, за  пределы  стройки. Указанные  затраты следует  учитывать
дополнительно исходя из количества мусора и расстояний его перевозки.

1.3. В расценках сборника в отдельных таблицах не приведены показатели расхода и класс арматуры.
Эти данные следует принимать по проекту.

1.4. В  расценках табл. 01-009 ÷ 01-013 предусмотрено  выполнение работ  по усилению конструкций  в
следующих положениях:

- после демонтажа непосредственно на объекте;

-  после выведения  конструкций из  рабочего положения  с  принятием мер  по обеспечению  устойчивости
(освобождение  конструкций  от  закрепления,  перемещение  по  высоте  или  горизонтали  при  помощи
грузоподъемного приспособления на расстояние не более 0,5 м);

- в рабочем положении без освобождения от закрепления и снятия нагрузок, или со снятием нагрузки и
освобождением от закрепления с принятием мер по обеспечению устойчивости.

Демонтаж или выведение конструкций из рабочего положения, освобождение конструкций от закрепления и
снятие нагрузок, а также последующий монтаж расценками настоящего сборника не учтены. Затраты на
выполнение этих работ определяются по сборнику ФЕР-2001-09 «Металлические конструкции».

При  определении  затрат  на  монтаж  конструкций  после  выведения  из  рабочего  положения  к  расценкам
сборника ФЕР-2001-09 применяется коэффициент 0,65, учитывающий уменьшение затрат за счет исключения
подготовительных работ и укрупнительной сборки.

1.5. Расценками табл. 05-002 ÷ 05-007 предусмотрено производство работ на высоте до 15 м, табл. 01-
009 ÷ 01-013; 02-005; 05-008, 05-009 - на высоте до 25 м. При изменении высоты к расценкам следует
применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 настоящей Технической части.

1.6.  В  расценках  табл.  01-009  ÷  01-013;  02-005;  05-008,  05-009  следует  дополнительно  учитывать
расход  элементов  конструкций,  используемых  при  усилении  и  замене,  в  соответствии  с  рабочими
чертежами.

1.7. Расценками табл. 02-007 предусмотрено выполнение работ при объеме кладки в одном месте до 15
м3. При больших объемах кладки следует применять соответствующие расценки по сборнику ФЕР-2001-08
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«Конструкции из кирпича и блоков». В случаях, предусмотренных проектом, когда требуется перевязка
новой кладки со старой, затраты на пробивку штраб следует определять дополнительно.

1.8.  Расценками  табл.  03-001,  03-002  на  сверление  отверстий  кольцевыми  алмазными  сверлами  в
железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) предусмотрено сверление при
помощи передвижных станков вертикальных отверстий глубиной до 1000 мм, горизонтальных - до 1700 мм
независимо от класса и диаметра арматуры.

1.9. В расценках 1-16 табл. 03-002 учтено сверление горизонтальных отверстий на высоте до 1 м от
опорной  площадки.  При  сверлении  отверстий  на  высоте  более  1  м  до  4  м  добавлять  затраты  на
перестановку подмостей по расценке 33 табл. 03-002.

1.10.  При  составлении  сметной  документации  следует  учитывать  возврат  материалов,  полученный  от
сдачи в металлолом изношенных кольцевых алмазных сверл и удлинителей.

1.11.  В  расценках  табл.  03-007,  03-009  ÷  03-012  на  пробивку  отверстий,  гнезд  и  борозд  учтено
производство работ на высоте до 1,5 м от опорной площадки. При большей высоте к нормам затрат труда
и  оплате  труда  рабочих-строителей,  а  также  к  стоимости  эксплуатации  машин  следует  применять
коэффициенты, приведенные в разделе 3 настоящей Технической части.

1.12.  При  определении  затрат  на  производство  работ,  отличающихся  от  условий,  предусмотренных
расценками табл. 03-007, 03-009 ÷ 03-012, расценками 1,  2 табл. 04-012, к нормам затрат труда и
оплате  труда  рабочих-строителей,  а  также  к  стоимости  эксплуатации  машин  следует  применять
коэффициенты,  приведенные  в  разделе  3  настоящей  Технической  части.  При  одновременном  применении
коэффициентов по п. 1.13 и 1.14 они перемножаются.

1.13. В расценках 4, 5 табл. 04-001, в расценках табл. 04-005, 04-006, в расценках 5, 6 табл. 04-
007,  в  расценках  1,  2  табл.  04-012  на  разборку  отдельных  конструктивных  элементов  учтено
производство работ на высоте до 4 м от опорной площадки. При большей высоте затраты на производство
работ по устройству подмостей следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-08 «Конструкции из
кирпича и блоков».

1.14. Расценки на пробивку и сверление отверстий при новом строительстве допускается применять в
исключительных случаях в установленном порядке.

1.15.  Расценки  на  разборку  отдельных  конструктивных  элементов,  пробивку  и  заделку  проемов,
отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и
марок растворов в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях.

1.16.  Расценки  на  разборку  бетонных,  железобетонных  и  каменных  конструкций  предусматривают
производство работ в отдельных  местах с применением ручных механизмов и приспособлений (отбойные
молотки и т.п.). Затраты по разборке конструкций другим способом следует определять по калькуляциям
и расчетам в соответствии с проектом.

1.17. Расценки табл. 06-001, 06-002, 06-008, 06-009 предназначены для определения затрат на полную
разборку  жилых  и  надземной  части  нежилых  зданий  независимо  от  способа  производства  работ  по
разборке.

1.18.  Расценки  для  надземной  части  зданий  табл.  06-001,  06-002  и  табл.  06-009  (расценки  4,  5)
предусматривают  разборку  с  сохранением  материалов,  полученных  от  разборки  (для  зданий,  имеющих
достаточную  годность  отдельных  элементов  конструкций)  и  без  сохранения  материалов  (для  зданий,
пришедших в негодное состояние).

1.19.  Затраты  на  разборку  подземной  части  культурно-бытовых  и  других  общественных  зданий
(кинотеатров, магазинов, административных и т.п.) должна определяться по объему отдельных элементов
(фундаментов, стен, лестниц и т.п.).

1.20. Затраты на демонтаж отопительных котлов при разборке систем отопления по расценке 2 табл. 06-
003  не учтены  и их  следует определять  дополнительно  по соответствующим  расценкам сборников  ФЕР.
Возвратную  стоимость  демонтируемых  отопительных  котлов  в  сметах  следует  учитывать  условно  из
расчета  не  менее  30%  отпускной цены  по  типам  демонтируемых  котлов.  При  расчетах  за выполненные
работы возвратная стоимость демонтируемых котлов и затраты по их вывозке с объекта разборки должны
определяться  по  акту заказчика  и  подрядной  организации  в  зависимости от  возможности  дальнейшего
использования котлов.

1.21. В тех случаях, когда при разборке зданий и сооружений необходимо обеспечить защиту зданий или
их  частей,  прилегающих  к  объекту  разборки,  от  технических  повреждений,  затраты  на  устройство  и
разборку временных защитных ограждений должны учитываться дополнительно.

1.22. В расценках 1-3 табл. 06-001, в расценке 1 табл. 06-002, в расценках табл. 06-003 и расценках
4,  5  табл.  06-009  учтены  затраты  на  переработку  кирпичного  боя  в  щебень,  а  также  на  перевозку
годных материалов от разборки с объекта разборки на промежуточный склад.

1.23. В расценках табл. 04-011 учтен 50% выход годного штучного материала, а также очистка этого
материала от растворов и мастик.

1.24. Количество материалов, пригодных для дальнейшего использования, следует определять на
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основании Актов обследования и осмотра их в натуре.

1.25.  Затраты  на  возведение  новых  конструктивных  элементов  в  реконструируемых  зданиях  и
сооружениях,  независимо  от  условий  производства  работ,  следует  определять  по  соответствующим
расценкам сборников ФЕР (кроме настоящего сборника) с применением коэффициентов:

к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей - 1,15;

к стоимости эксплуатации машин - 1,25.

Указанные  коэффициенты  допускается  применять  совместно  с  коэффициентами,  дифференцированными  по
условиям  производства  работ,  приведенными  в  Приложении  1  к  Методике  определения  стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации.

1.26. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

1.27.  При  отсутствии  расценок  на  те  или  иные  работы  в  Сборнике  №  46  ФЕР-2001  «Работы  при
реконструкции  зданий  и  сооружений»  допускается  использование  сборников  ФЕРр-2001  на  ремонтно-
строительные  работы  при  составлении  сметной  документации  на  работы  при  реконструкции  зданий  и
сооружений.

1.29.  Затраты  по  обеспыливанию  расценками  настоящего  сборника  не  учтены  их  следует  определять
дополнительно по соответствующим расценкам сборника ФЕР-2001-13 «Защита строительных конструкций и
оборудования от коррозии».

1.30. При облицовке плиткой существующих стен и перегородок из кирпича и бетона в соответствии с п.
3.13. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» до начала работ по облицовке выполнить
работы по насечке бетонных  и кирпичных поверхностей. Указанные работы расценками таблиц Сборника
№15 ФЕР-2001 «Отделочные работы» на облицовку стен не учтены и должны учитываться непосредственно в
локальных сметах дополнительно по табл. 15-02-031 ФЕР-2001.

1.31.  В  случаях,  если  при  оштукатуривании  существующих  поверхностей  стен,  перекрытий,  колонн,
откосов, пилястр и т.д., имеющих неровности не позволяющие выполнить оштукатуривание поверхностей с
качеством,  обеспечивающим  выполнение  требований  СНиП  3.04.01-82  «Изоляционные  и  отделочные
покрытия» с  соблюдением толщины  оштукатуренного слоя, приведенного  в п. 3.21  и табл.10 этого  же
СНиП  и,  как  следствие  необходимого  оштукатуривания  большей  толщины,  затраты  по  оштукатуриванию
надлежит увеличивать пропорционально изменению толщины штукатурного слоя.

1.32.  Расценки  таблицы  ФЕР  46-02-009  на  отбивку  штукатурки  установлены  из  учета  толщины
штукатурного слоя, приведенного в Сборнике Е8 ЕНиР 1989 г., выпуск 1 «Отделочные работы»:

простая штукатурка - 14 мм;

улучшенная штукатурка - 17 мм;

высококачественная штукатурка - 22 мм.

При  отбивке  штукатурки  большей  толщины  затраты  следует  увеличивать  пропорционально  изменению
толщины штукатурного слоя.

1.33. Расценки раздела 03 настоящего Сборника учитывают затраты по пробивке борозд в кирпичных и
бетонных конструкциях. При пробивке борозд в гипсовых перегородках (крупнопанельных, мелкоштучных
пазогребневых и т.д.) к затратам труда и заработной плате рабочих, а также стоимости эксплуатации
строительных  машин  табл.  ФЕР  46-03-011  «Пробивка  борозд  в  кирпичных  стенах»  следует  применять
коэффициент к=0,5

 

2. Правила исчисления объемов работ

 

2.1.  Объемы  работ  следует  исчислять  по  проекту  в  соответствии  с  правилами,  изложенными  в
Технических частях соответствующих сборников ФЕР, за исключением случаев, приведенных ниже.

2.2. Объем зданий, подлежащих разборке, исчисляется по их площади, определенной по сечению первого
этажа  выше  цоколя,  умноженного  на  высоту  от  верхней  отметки  тротуара  или  прилегающей  земли  до
верхней отметки венчающего карниза.

2.3.  Объем работ  по разборке  зданий со  смешанными  конструкциями исчисляется  раздельно по  объему
деревянной и каменной частей строений.

2.4.  Объем  работ  по  разборке  сараев,  а  также  конструкций  подземной  части  зданий  (фундаментов,
лестниц и полов с основанием) определяется по площади застройки.

2.5.  Объем  подземной  части  здания  определяется  путем  умножения  площади  застройки  на  высоту,
измеренную от уровня чистого пола до верхней отметки тротуара или прилегающей земли.

2.6. При пробивке проемов отбойными молотками, не обеспечивающими выполнение пробиваемых проемов в
проектных размерах и в прямых линиях, размеры проемов назначать:

в бетонных и железобетонных конструкциях - с уширением на 10 см в каждую сторону с последующим
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устройством монолитного обрамления проемов с доведением размеров проемов до проектных;

в  кирпичных  стенах  и  перегородках  -  с  уширением  на  25  см  (на  1  кирпич)  в  каждую  сторону,  с
созданием вертикальной штрабы, с последующей закладкой кирпичом до проектных размеров.

2.7.  При  пробивке  отверстий  под  трубопроводы,  воздуховоды,  металлоконструкции  и  т.д.  отбойными
молотками,  размеры отверстий  надлежит выполнять  в 1,5  раза  больше проектных  с целью  обеспечения
монтажа  и  рихтовки  конструкций.  По  завершению  монтажа  и  рихтовки  трубопроводов,  воздуховодов,
металлоконструкций и т.д. все примыкания вокруг них надлежит заделывать бетоном.

2.8. При пробивке  гнезд под установку конструкций в  стенах размеры гнезд надлежит выполнять в  2
раза  больше  сечения  монтируемых  конструкций,  а  по  глубине  в  2  раза  больше  длины  опирания  этих
конструкций  -  с  целью  обеспечения  монтажа  и  рихтовки  конструкций,  если  другое  не  предусмотрено
проектом.  По  завершению  монтажа  и  рихтовки  конструкций  все  примыкания  между  смонтированными
конструкциями и существующими конструкциями заделываются бетоном».

2.9. Объемную массу строительного мусора следует принимать:

при разработке бетонных конструкций - 2400 кг/м3;

при разработке железобетонных конструкций - 2500 кг/м3;

при  разработке  конструкций  из  кирпича и  камня,  отбивке  штукатурки  и  облицовочной  плитки - 1800
кг/м3;

при разборке деревянных, каркасно-засыпных конструкций - 600 кг/м3;

при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлоконструкций) - 1200 кг/м3;

Вес разбираемых металлоконструкций следует принимать по проектным данным.

Объемные массы строительного мусора от разборки конструкций приведены из учета объема разбираемых
конструкций в плотном теле.

 

3. Коэффициенты к расценкам

 

Условия применения Номер таблиц (расценок) Коэффициенты

к нормам затрат труда и
оплате труда рабочих-

строителей

к стоимости
эксплуатации машин

1 2 3 4

3.1. При работах на высоте от опорной
площадки более 1,5 м

03-007, 03-009÷03-012 1,2 1,2

3.2. При производстве работ на высоте до:    

5 м 05-002÷05-007 0,8 0,95

25 м 05-002÷05-007 1,2 1,05

40 м 05-002÷05-007 1,35 1,1

более 40 м 05-002 ÷ 05-007 1,6 1,15

более 25 м 01-009÷01-013, 02-004, 02-005,
05-008, 05-009

1,1 -

3.3. При пробивке отверстий в конструкциях
толщиной:

   

100-150 мм 03-010 1,25 1,25

150-200 мм 03-010 1,75 1,75

3.4. При пробивке проемов, отверстий и борозд
в железобетонных конструкциях

03-007 (2), 03-010, 03-012 1,1 1,1

3.5. При разборке двойных переплетов с
отдельными коробками

04-012 (1, 2) 2 2
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Номера
расценок

Наименование и характеристика
строительных работ и конструкций

Прямые
затраты,

руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч.

оплата
труда

рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды
неучтенных
материалов

Наименование и характеристика неучтенных
расценками материалов, единица измерения

всего в т.ч.
оплата
труда
маши-
нистов

расход
неуч-

тенных
мате-

риалов

1 2 3 4 5 6 7 8

РАЗДЕЛ 1 .  УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ
 
Та бли ца  4 6 -0 1 -0 0 1 .  Уси ле н и е  ко н ст р укци й  мо н о ли т н ым ж е ле зо бе т о н о м
Изме р и т е ль:  1  м3

Уси ле н и е  мо н о ли т н ыми  ж е ле зо бе т о н н ыми  о бо й ма ми :

46-01-001-01 фундаментов 1432,56 195,05 56,60 3.11 1180,91 23,5

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

46-01-001-02 колонн 3171,85 788,75 139,66 12,12 2243.44 96,66

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П)  

46-01-001-03 кирпичных стен 2155,44 382,07 189,19 15,36 1584,18 41,62

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

46-01-001-04 Усиление кирпичных простенков
монолитными железобетонными
сердечниками (вставками)

2775,14 522,22 700,79 69,70 1552,13 59,75

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

46-01-001-05 Усиление перекрытий железобетоном сверху 1462,69 230,71 529,96 54,05 702,02 24,26

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

Та бли ца  4 6 -0 1 -0 0 2 .  Уси ле н и е  суще ст вующи х ж е ле зо бе т о н н ых ба ло к мо н о ли т н ыми  ж е ле зо бе т о н н ыми  о бо й ма ми
н а бр ызго м
Изме р и т е ль:  1  м3 о бо й мы

46-01-002-01 Усиление существующих железобетонных
балок монолитными железобетонными
обоймами набрызгом

8422,01 774,30 2789,79 291,27 4857,92 81,42

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

Та бли ца  4 6 -0 1 -0 0 3 .  Уси ле н и е  суще ст вующи х ж е ле зо бе т о н н ых п о дкр а н о вых ба ло к ме т а лли че ски ми  ст яж ка ми
Изме р и т е ль:  1  т  ме т а лло ко н ст р укци й

46-01-003-01 Усиление существующих железобетонных
подкрановых балок металлическими
стяжками

7706,90 2451,87 782,07 54,30 4472,96 257.82

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Та бли ца  4 6 -0 1 -0 0 4 .  Уси ле н и е  ко н ст р укт и вн ых эле ме н т о в
Изме р и т е ль:  1  т

Уси ле н и е  ко н ст р укт и вн ых эле ме н т о в:

46-01-004-01 фундаментов стальными балками 9760,04 1503,59 608,78 43,74 7647,67 174,43

46-01-004-02 стен кирпичных стальными обоймами 8999,34 1911,31 995,01 69,12 6093,02 195,63

46-01-004-03 стен кирпичных стальными тяжами 9110,76 1749,26 115,66 10,26 7245,84 202.93

Та бли ца  4 6 -0 1 -0 0 5 .  На р а щи ва н и е  ж е ле зо бе т о н н ых  фун да ме н т о в п о д о бо р удо ва н и е  п р и  о бъе ме  в о дн о м ме ст е  до  1 0
м3

Изме р и т е ль:  1  м3

46-01-005-01 Наращивание железобетонных фундаментов
под оборудование при объеме в одном месте
до 10 м3

907,88 73,83 63,41 5,19 770,64 9,31

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

Та бли ца  4 6 -0 1 -0 0 6 .  Уси ле н и е  ко н ст р укци й  в п р о хо дн ых т о н н е лях
Изме р и т е ль:  1  м3

Уси ле н и е  в п р о хо дн ых т о н н е лях:
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46-01-006-01 днищ монолитным железобетоном 1301,94 155,20 380,55 39,23 766.19 18,52

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

46-01-006-02 стен монолитным железобетоном 936,23 59,50 144,52 14,25 732,21 7,1

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

46-01-006-03 перекрытий монолитным железобетоном 965,81 82,04 175,83 17,59 707,94 9,27

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

46-01-006-04 перекрытий сборными железобетонными
плитами

1991,44 59,63 216,67 19,95 1715,14 7,52

46-01-006-05 Устройство монолитных железобетонных
перекрытий тоннелей на месте разобранных

1137,23 101,81 213,29 22,32 822,13 12,37

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

Та бли ца  4 6 -0 1 -0 0 7 .  Уси ле н и е  ж е ле зо бе т о н н ых ко л о н н  эст а ка д ст а льн ыми  о бо й ма ми
Изме р и т е ль:  1  т

46-01-007-01 Усиление железобетонных колонн эстакад
стальными обоймами

1058,49 433,84 449,76 42,66 174,89 46,7

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Та бли ца  4 6 -0 1 -0 0 8 .  Обе т о н и р о ва н и е  ме т а лли че ски х эле ме н т о в,  за п о лн е н и е  бе т о н о м о т де льн ых ме ст  в п е р е кр ыт и ях
Изме р и т е ль:  1  м3

Обе т о н и р о ва н и е :

46-01-008-01 колонн 1322,51 262,03 42,84 1,76 1017,64 28,89

46-01-008-02 балок и прогонов 1183,88 190,40 38,21 1,62 955,27 22,94

46-01-008-03 Заполнение бетоном отдельных мест в
перекрытиях

1874,66 226,63 34,12 1,89 1613,91 26.82

Та бли ца  4 6 -0 1 -0 0 9 .  Уси ле н и е  ме т а лли че ски х ко н ст р укци й  ст р о п и льн ых и  п о дст р о п и льн ых фе р м,  р е ше т ча т ых р и ге ле й
п р о ле т о м до  4 8  м
Изме р и т е ль:  1  т  уси ле н и я

Уси ле н и е  ме т а лли че ски х ко н ст р укци й  ст р о п и льн ых  и  п о дст р о п и льн ых фе р м п р о ле т о м до  4 8  м:

46-01-009-01 профильной сталью верхнего пояса 8288,65 2561,63 1902,71 14,85 3824,31 247,5

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) -

46-01-009-02 профильной сталью нижнего пояса 6072,80 1960,63 1352,33 11,07 2759,84 192,03

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) -

46-01-009-03 профильной сталью решетки 9797,18 3519,81 2724,60 10,53 3552,77 335,22

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) -

46-01-009-04 шпренгелем нижнего пояса 4460,22 1030,69 854,72 18,36 2574,81 107,14

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) -

46-01-009-05 шпренгелем решетки 8371,35 3492,50 1887,36 5,54 2991,49 337,44

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) -

Уси ле н и е  р е ше т ки  с уве ли че н и е м се че н и й :

46-01-009-06 двух раскосов листовой сталью с постановкой
болтов в стыках поясов

8622,95 3490,59 2010,27 5,81 3122,09 341,88

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) -

46-01-009-07 нижнего пояса элементами из круглой стали 5876,71 2345,95 1093,75 5,54 2437,01 229,77

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) -

Та бли ца  4 6 -0 1 -0 1 0 .  Уси ле н и е  ме т а лли че ски х ко н ст р укци й  п о дкр а н о вых ба ло к и  р и ге ле й  сп ло шн о го  се че н и я
п р о ле т о м 1 2  м
Изме р и т е ль:  1  м2 уси ляе мо й  ко н ст р укци и

Уси ле н и е  ме т а лли че ски х ко н ст р укци й  п о дкр а н о вых ба ло к и  р и ге ле й  сп ло шн о го  се че н и я п р о ле т о м 1 2  м:

46-01-010-01 верхнего пояса с рельсами типа Р 723,74 305,92 215,15 0,14 202,67 30,41

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (П) -
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(201-9361) Рельсы крановые, (т) - - - - (П) -

46-01-010-02 верхнего пояса с рельсами типа КР 1491,03 290,63 152,10 0,41 1048,30 28.89

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (П) -

(201-9361) Рельсы крановые, (т) - - - - (П) -

46-01-010-03 нижнего пояса 311,22 94,40 88,78 0,14 128,04 8,99

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (П) -

Та бли ца  4 6 -0 1 -0 1 1 .  Уси ле н и е  ко н ст р укци й  п о дкр а н о вых ба ло к и  р и ге ле й  сп ло шн о го  се че н и я
Изме р и т е ль:  1  т  уси ле н и я

Уси ле н и е  ко н ст р укци й  п о дкр а н о вых ба ло к и  р и ге л е й  сп ло шн о го  се че н и я:

46-01-011-01 трапециевидным шпренгелем нижнего пояса 2421,79 228,62 286,48 20,12 1906,69 23,07

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) -

46-01-011-02 преобразованием многопролетных ригелей в
неразрезную систему

12922,24 4511,31 1397,45 4,19 7013,48 448,44

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) -

Та бли ца  4 6 -0 1 -0 1 2 .  Уси ле н и е  ко ло н н ,  ст о е к,  р а мн ых ко н ст р укци й  р а зли чн о го  н а зн а че н и я
Изме р и т е ль:  1  т  уси ле н и я

Уси ле н и е :

46-01-012-01 подкрановой части 1773,86 900,60 426,32 3,78 446,94 92,18

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) -

46-01-012-02 надкрановой части 2192,16 1038,87 680,86 3,92 472,43 101,75

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) -

46-01-012-03 решетки 2950,09 1560,31 852,96 4,19 536,82 155,1

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) -

46-01-012-04 узла сопряжения колонны с подкрановой
балкой с креплением на высокопрочных
болтах

11801,94 3079,36 1369,76 4,73 7352,82 320,1

(201-9007) Конструкции усиления, (т) - - - - (1) -

Та бли ца  4 6 -0 1 -0 1 3 .  Уси ле н и е  эле ме н т о в ме т а лло ко н ст р укци й
Изме р и т е ль:  1  м шва

46-01-013-01 Усиление сварных швов (наплавкой) 61,11 22,89 17,44 0,00 20,78 2,31

46-01-013-02 Устранение электросваркой трещин при
толщине металла до 16 мм с постановкой
ребер жесткости

593,23 262,52 223,22 0,00 107,49 24,33

(201-0755) Отдельные конструктивные элементы зданий и
сооружений с преобладанием горячекатаных
профилей, средняя масса сборочной единицы
до 0,1 т, (т)

- - - - (П) -

Та бли ца  4 6 -0 1 -0 1 4 .  Уст р о й ст во  въе здо в в ме т а лл и че ски х ка р ка са х ст е н  п р и  уст а н о вке  в це ха х н е га ба р и т н о го
о бо р удо ва н и я
Изме р и т е ль:  1  т

Уст р о й ст во  въе здо в в ме т а лли че ски х ка р ка са х ст е н  п р и  уст а н о вке  в це ха х н е га ба р и т н о го  о бо р удо ва н и я , :

46-01-014-01 демонтаж промежуточных колонн 987,09 166,88 386,39 43,88 433,82 19,36

46-01-014-02 демонтаж подкрановых балок 414,34 94,11 289,21 25,38 31,02 11,23

46-01-014-03 усиление крайних колонн 5257,69 1297,86 2564,79 150,31 1395,04 138,07

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

46-01-014-04 монтаж подкрановых балок 427,53 110,70 254,25 18,09 62,58 11.64

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Та бли ца  4 6 -0 1 -0 1 5 .  Ри хт о вка  п о дкр а н о вых ба ло к
Изме р и т е ль:  1  узе л

46-01-015-01 Рихтовка подкрановых балок 2126,25 568,98 419,43 35,64 1137,84 61,98
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РАЗДЕЛ 2 .  ЗАМ ЕНА КОНСТРУКЦИЙ
 
Та бли ца  4 6 -0 2 -0 0 1 .  За ме н а  де р е вян н ых ме ж дуэт а ж н ых и  че р да чн ых п е р е кр ыт и й  н а  ж е ле зо бе т о н н ые  мо н о ли т н ы е
р е бр и ст ые
Изме р и т е ль:  1 0 0  м2

46-02-001-01 Замена деревянных междуэтажных и
чердачных перекрытий на железобетонные
монолитные ребристые приведенной
толщиной до 11 см

20331,87 3801,00 1668,50 145,56 14862,37 453,58

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

46-02-001-02 На каждый 1 см увеличения толщины
добавлять к расценке 46-02-001-01

1343,02 196,18 124,32 9,29 1022,52 23,41

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

Та бли ца  4 6 -0 2 -0 0 2 .  За ме н а  п е р е кр ыт и й  н а  мо н о ли т н ые  ж е ле зо бе т о н н ые
Изме р и т е ль:  1  м3 мо н о ли т н ых ко н ст р укци й

За ме н а  п е р е кр ыт и й  н а  мо н о ли т н ые  ж е ле зо бе т о н н ые :

46-02-002-01 из кирпичных сводов 1782,88 410,21 384,72 35,22 987,95 48,09

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

46-02-002-02 из гофрированной стали 1901,93 387,86 308,24 28,25 1205,83 45,47

(204-9001) Арматура, (т) - - - - (П) -

Та бли ца  4 6 -0 2 -0 0 4 .  Де мо н т а ж  ме т а лло ко н ст р укци й  п о кр ыт и й
Изме р и т е ль:  1  т  де мо н т и р о ва н н ых ко н ст р укци й

46-02-004-01 Демонтаж металлоконструкций покрытий 216,86 91,60 97,00 3,17 28,26 10,84

Та бли ца  4 6 -0 2 -0 0 5 .  М о н т а ж  ме т а лло ко н ст р укци й  п о кр ыт и я,  зе н и т н ых фо н а р е й ,  п р о го н о в п р о фи ли р о ва н н о го
н а ст и ла ,  све т о а эр а ци о н н о й  ст е н ки
Изме р и т е ль:  1  т  мо н т и р уе мых ко н ст р укци й

М о н т а ж :

46-02-005-01 металлоконструкций покрытия 887,73 243,09 398,19 29,63 246,45 27,1

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

46-02-005-02 зенитных фонарей 1176,36 310,83 654,49 50,84 211,04 34,27

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

46-02-005-03 прогонов 637,47 190,16 207,10 15,68 240,21 21,2

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

46-02-005-04 профилированного настила 479,92 191,36 189,30 15.97 99,26 22,2

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

46-02-005-05 светоаэрационной стенки 1116,58 307,84 542,37 43,11 266,37 32,37

(201-9002) Конструкции стальные, (т) - - - - (1) -

Та бли ца  4 6 -0 2 -0 0 6 .  За ме н а  бут о вых фун да ме н т о в п о д суще ст вующи ми  ст е н а ми
Изме р и т е ль:  1  м3

46-02-006-01 Замена бутовых фундаментов под
существующими стенами

1218,65 298,65 327,23 21,68 592,77 34,17

(403-9010) Блоки бетонные, (м3) - - - - (П) -

Та бли ца  4 6 -0 2 -0 0 7 .  Кла дка  о т де льн ых уча ст ко в ки р п и чн ых ст е н  и  за де лка  п р о е мо в в ки р п и чн ых ст е н а х
Изме р и т е ль:  1  м3

Кла дка  о т де льн ых уча ст ко в ки р п и чн ых ст е н  и  за де лка  п р о е мо в в ки р п и чн ых ст е н а х п р и  о бъе ме  кла дки  в о д н о м
ме ст е :

46-02-007-01 до 5 м3 947,30 119,38 2,13 0,00 825,79 14,63

46-02-007-02 до 15 м3 885,86 57,94 2,13 0,00 825,79 7,1

Та бли ца  4 6 -0 2 -0 0 8 .  За ме н а  ст уп е н е й
Изме р и т е ль:  1 0 0  м ст уп е н е й

За ме н а  ст уп е н е й :

46-02-008-01 на косоурах 16418,03 1647,97 321,33 22,01 14448,73 191,18
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46-02-008-02 на сплошном основании 17419,79 2822,40 367,99 26,81 14229,40 342,94

Та бли ца  4 6 -0 2 -0 0 9 .  От би вка  шт ука т ур ки
Изме р и т е ль:  1 0 0  м2

От би вка  шт ука т ур ки  с п о ве р хн о ст е й :

46-02-009-01 стен и потолков деревянных 230,26 230,26 0,00 0,00 0,00 29,52

46-02-009-02 стен и потолков кирпичных 178,00 178,00 0,00 0,00 0,00 22,82

46-02-009-03 столбов, колонн, пилястр деревянных 342,73 342,73 0,00 0,00 0,00 43,94

46-02-009-04 столбов, колонн, пилястр кирпичных 262,39 262,39 0,00 0,00 0,00 33,64

РАЗДЕЛ 3 .  СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБ ИВКА ОТВЕРСТИЙ,  ПРОЕМ ОВ В  КОНСТРУКЦИЯХ .  ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ,  ГНЕЗД И
Б ОРОЗД

 
ПОДРАЗДЕ Л 3 .1  СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

 
Та бли ца  4 6 -0 3 -0 0 1 .  Све р ле н и е  ко льце выми  а лма зн ыми  све р ла ми  в ж е ле зо бе т о н н ых ко н ст р укци ях с п р и ме н е н и е м
о хла ж да юще й  ж и дко ст и  (во ды) ве р т и ка льн ых о т ве р ст и й
Изме р и т е ль:  1 0 0  о т ве р ст и й

Све р ле н и е  ко льце выми  а лма зн ыми  све р ла ми  в ж е л е зо бе т о н н ых ко н ст р укци ях с п р и ме н е н и е м о хла ж да юще й
ж и дко ст и  (во ды) ве р т и ка льн ых о т ве р ст и й  глуби н о й  2 0 0  мм ди а ме т р о м:

46-03-001-01 20 мм 2031,09 166,43 723,53 190,24 1141,13 17,3

46-03-001-02 25 мм 2201,70 175,08 751,17 199,52 1275,45 18,2

46-03-001-03 32 мм 2331,44 175,08 751,17 199,52 1405,19 18,2

46-03-001-04 40 мм 2336,71 197,21 823,72 223,88 1315,78 20,5

46-03-001-05 45 мм 2441,90 197,21 823,72 223,88 1420,97 20,5

46-03-001-06 50 мм 2680,25 197,21 823,72 223,88 1659,32 20,5

46-03-001-07 55 мм 2812,07 197,21 823,72 223,88 1791,14 20,5

46-03-001-08 60 мм 2911,00 197,21 823,72 223,88 1890,07 20,5

46-03-001-09 70 мм 3520,17 253,97 1010,29 286,52 2255,91 26,4

46-03-001-10 80 мм 4794,28 253,97 1010,29 286,52 3530,02 26.4

46-03-001-11 90 мм 5219,64 253,97 1010,29 286.52 3955,38 26,4

46-03-001-12 100 мм 5653,65 253,97 1010,29 286,52 4389,39 26,4

46-03-001-13 110 мм 6592,62 253,97 1010,29 286,52 5328,36 26,4

46-03-001-14 125 мм 7429,03 253,97 1010,29 286,52 6164,77 26,4

46-03-001-15 140 мм 8356,09 303,03 1165,77 338,72 6887,29 31,5

46-03-001-16 160 мм 9219,49 303,03 1165,77 338,72 7750,69 31,5

На  ка ж дые  1 0  мм и зме н е н и я глуби н ы све р ле н и я до ба вляе т ся и ли  и сключа е т ся:

46-03-001-17 к расценке 46-03-001-01 87,22 1,83 28,33 9,51 57,06 0,19

46-03-001-18 к расценке 46-03-001-02 95,31 1,83 29,71 9,98 63,77 0,19

46-03-001-19 к расценке 46-03-001-03 103,43 3,46 29,71 9,98 70,26 0,36

46-03-001-20 к расценке 46-03-001-04 104,59 5,29 33,51 11,25 65,79 0,55

46-03-001-21 к расценке 46-03-001-05 110,62 6,06 33,51 11,25 71,05 0,63

46-03-001-22 к расценке 46-03-001-06 122,54 6,06 33,51 11,25 82,97 0,63

46-03-001-23 к расценке 46-03-001-07 131,54 8,47 33,51 11,25 89,56 0,88

46-03-001-24 к расценке 46-03-001-08 136,48 8,47 33,51 11,25 94,50 0,88

46-03-001-25 к расценке 46-03-001-09 166,61 10,97 42,84 14,38 112,80 1,14

46-03-001-26 к расценке 46-03-001-10 230,31 10,97 42,84 14,38 176,50 1,14

46-03-001-27 к расценке 46-03-001-11 254,75 14,14 42,84 14,38 197,77 1,47

46-03-001-28 к расценке 46-03-001-12 276,45 14,14 42,84 14,38 219,47 1,47

46-03-001-29 к расценке 46-03-001-13 329,46 20,20 42,84 14,38 266,42 2,1

46-03-001-30 к расценке 46-03-001-14 371,28 20,20 42,84 14,38 308,24 2,1
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46-03-001-31 к расценке 46-03-001-15 417,82 22,32 51,13 17,17 344,37 2,32

46-03-001-32 к расценке 46-03-001-16 460,98 22,32 51,13 17,17 387,53 2,32

Та бли ца  4 6 -0 3 -0 0 2 .  Све р ле н и е  ко льце выми  а лма зн ыми  све р ла ми  в ж е ле зо бе т о н н ых ко н ст р укци ях с п р и ме н е н и е м
о хла ж да юще й  ж и дко ст и  (во ды) го р и зо н т а льн ых о т ве р ст и й
Изме р и т е ль:  1 0 0  о т ве р ст и й

Све р ле н и е  ко льце выми  а лма зн ыми  све р ла ми  в ж е л е зо бе т о н н ых ко н ст р укци ях с п р и ме н е н и е м о хла ж да юще й
ж и дко ст и  (во ды) го р и зо н т а льн ых о т ве р ст и й  глуби н о й  2 0 0  мм ди а ме т р о м:

46-03-002-01 20 мм 2282,66 224,15 917,01 255,20 1141,50 23,3

46-03-002-02 25 мм 2417,06 224,15 917,01 255,20 1275,90 23,3

46-03-002-03 32 мм 2546,93 224,15 917,01 255,20 1405,77 23,3

46-03-002-04 40 мм 2794,53 301,11 1176,13 342.20 1317,29 31,3

46-03-002-05 45 мм 2899,95 301,11 1176,13 342,20 1422,71 31,3

46-03-002-06 50 мм 3138,46 301,11 1176,13 342,20 1661,22 31,3

46-03-002-07 55 мм 3473,08 347,28 1331,61 394,40 1794,19 36,1

46-03-002-08 60 мм 3572,26 347,28 1331,61 394,40 1893,37 36,1

46-03-002-09 70 мм 4141,02 394,42 1487,08 446,60 2259,52 41

46-03-002-10 80 мм 5415,65 394,42 1487,08 446,60 3534,15 41

46-03-002-11 90 мм 6130,79 456,95 1711,66 522,00 3962,18 47,5

46-03-002-12 100 мм 6565,59 456,95 1711,66 522,00 4396,98 47,5

46-03-002-13 110 мм 8188,42 615,68 2229,91 696,00 5342,83 64

46-03-002-14 125 мм 9026,73 615,68 2229,91 696,00 6181,14 64

46-03-002-15 140 мм 9748,96 615,68 2229,91 696,00 6903,37 64

46-03-002-16 160 мм 10614,77 615,68 2229,91 696,00 7769,18 64

На  ка ж дые  1 0  мм и зме н е н и я глуби н ы све р ле н и я до ба вляе т ся и ли  и сключа е т с я:

46-03-002-17 к расценке 46-03-002-01 98,65 3,56 38,01 12,76 57,08 0,37

46-03-002-18 к расценке 46-03-002-02 106,24 4,43 38,01 12,76 63,80 0,46

46-03-002-19 к расценке 46-03-002-03 112,73 4,43 38,01 12,76 70,29 0,46

46-03-002-20 к расценке 46-03-002-04 122,81 6,16 50,79 17,05 65,86 0,64

46-03-002-21 к расценке 46-03-002-05 128,09 6,16 50,79 17,05 71,14 0,64

46-03-002-22 к расценке 46-03-002-06 140,01 6,16 50,79 17,05 83,06 0,64

46-03-002-23 к расценке 46-03-002-07 154,61 6,16 58,74 19,72 89,71 0,64

46-03-002-24 к расценке 46-03-002-08 159,57 6,16 58,74 19,72 94,67 0,64

46-03-002-25 к расценке 46-03-002-09 188,70 9,04 66,68 22,39 112,98 0,94

46-03-002-26 к расценке 46-03-002-10 252,43 9,04 66,68 22,39 176,71 0,94

46-03-002-27 к расценке 46-03-002-11 284,89 9,04 77,74 26,10 198,11 0,94

46-03-002-28 к расценке 46-03-002-12 306,63 9,04 77,74 26,10 219,85 0,94

46-03-002-29 к расценке 46-03-002-13 379,83 9,04 103,65 34,80 267,14 0,94

46-03-002-30 к расценке 46-03-002-14 421,75 9,04 103,65 34,80 309,06 0,94

46-03-002-31 к расценке 46-03-002-15 461,90 13,08 103,65 34,80 345,17 1,36

46-03-002-32 к расценке 46-03-002-16 505,19 13,08 103,65 34,80 388,46 1,36

46-03-002-33 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в
железобетонных конструкциях с применением
охлаждающей жидкости (воды)
горизонтальных отверстий на высоте от
опорной площади более 1 м добавляется к
расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16

38,96 38,96 0,00 0,00 0,00 4,05
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ПОДРАЗДЕЛ 3 .2  ПРОБ ИВКА ОТВЕРСТИЙ,  ПРОЕМ ОВ,  ГНЕЗД
 
Та бли ца  4 6 -0 3 -0 0 7 .  Пр о би вка  п р о е мо в в ко н ст р укц и ях
Изме р и т е ль:  1  м3

Пр о би вка  п р о е мо в в ко н ст р укци ях:

46-03-007-01 из бутового камня 313,69 99,30 214,39 20,92 0,00 11,07

46-03-007-02 из бетона 1425,75 247,66 1178,09 114,99 0,00 27,61

46-03-007-03 из кирпича 372,13 110,33 261,80 25,55 0,00 12,3

Та бли ца  4 6 -0 3 -0 0 8 .  Уст р о й ст во  н и ш в ки р п и чн ых ст е н а х
Изме р и т е ль:  1 0  м2 н и ш

Уст р о й ст во  н и ш в ки р п и чн ых ст е н а х глуби н о й :

46-03-008-01 до 12 см 853,93 238,60 615,33 60,06 0,00 26,6

46-03-008-02 до 25 см 1462,79 434,15 1028,64 100,40 0,00 48,4

Та бли ца  4 6 -0 3 -0 0 9 .  Пр о би вка  гн е зд и  скво зн ых о т ве р ст и й  в ки р п и чн ых ст е н а х
Изме р и т е ль:  1 0 0  шт .

Пр о би вка  в ки р п и чн ых ст е н а х гн е зд р а зме р о м:

46-03-009-01 до 130х130 мм 1504,32 332,41 1171,91 114,38 0,00 36,21

46-03-009-02 до 260х260 мм 2120,89 489,29 1631,60 159,25 0,00 53,3

Пр о би вка  в ки р п и чн ых ст е н а х о т ве р ст и й  кр углых д и а ме т р о м:

46-03-009-03 до 25 мм при толщине стен до 25 см 1929,98 420,17 1509,81 147,08 0,00 45,77

46-03-009-04 до 25 мм при толщине стен до 38 см 2797,11 617,08 2180,03 212,37 0,00 67,22

46-03-009-05 до 25 мм при толщине стен до 51 см 3739,37 804,44 2934,93 285,91 0,00 87,63

46-03-009-06 до 50 мм при толщине стен до 25 см 1976,43 466,62 1509,81 147,08 0,00 50,83

46-03-009-07 до 50 мм при толщине стен до 38 см 2866,69 686,66 2180,03 212,37 0,00 74,8

46-03-009-08 до 50 мм при толщине стен до 51 см 3826,58 891,65 2934,93 285,91 0,00 97,13

Та бли ца  4 6 -0 3 -0 1 0 .  Пр о би вка  о т ве р ст и й  в бе т о н н ых ст е н а х,  п о ла х и  п о т о лка х
Изме р и т е ль:  1 0 0  о т ве р ст и й

Пр о би вка  в бе т о н н ых ст е н а х и  п о ла х т о лщи н о й  1 0 0  мм о т ве р ст и й  п ло ща дью:

46-03-010-01 до 20 см2 592,62 144,27 448,35 43,76 0,00 15,17

46-03-010-02 до 100 см2 1263,54 336,94 926,60 90,44 0,00 35,43

46-03-010-03 до 500 см2 4203,04 1052,19 3150,85 307,53 0,00 110,64

Пр о би вка  в бе т о н н ых п о т о лка х т о лщи н о й  1 0 0  мм о т ве р ст и й  п ло ща дью:

46-03-010-04 до 20 см2 792,77 194,96 597,81 58,35 0,00 20,5

46-03-010-05 до 100 см2 1734,23 472,65 1261,58 123,13 0,00 49,7

46-03-010-06 до 500 см2 5634,38 1407,48 4226,90 412,56 0,00 148

Та бли ца  4 6 -0 3 -0 1 1 .  Пр о би вка  бо р о зд в ки р п и чн ых ст е н а х
Изме р и т е ль:  1 0 0  м бо р о зд

Пр о би вка  в ки р п и чн ых ст е н а х бо р о зд п ло ща дью се че н и я:

46-03-011-01 до 20 см2 562,04 143,58 418,46 40,84 0,00 15,64

46-03-011-02 до 50 см2 832,33 222,16 610,17 59,56 0,00 24,2

46-03-011-03 до 100 см2 1671,63 433,76 1237,87 120,82 0,00 47,25

46-03-011-04 На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100
см2 добавлять к расценке 46-03-011-03

408,37 103,28 305,09 29,78 0,00 11,25

Та бли ца  4 6 -0 3 -0 1 2 .  Пр о би вка  бо р о зд в бе т о н н ых ко н ст р укци ях
Изме р и т е ль:  1 0 0  м бо р о зд

Пр о би вка  в бе т о н н ых ко н ст р укци ях п о ло в и  ст е н  б о р о зд п ло ща дью се че н и я:

46-03-012-01 до 20 см2 1017,20 263,76 753,44 73,54 0,00 28,06

46-03-012-02 до 50 см2 1496,38 407,96 1088,42 106,23 0,00 43,4

46-03-012-03 до 100 см2 3029,06 799,66 2229,40 217,60 0,00 85,07



(Страница №14)

Пр о би вка  в бе т о н н ых ко н ст р укци ях п о т о лко в бо р о зд п ло ща дью се че н и я:

46-03-012-04 до 20 см2 1629,89 434,28 1195,61 116,70 0,00 46,2

46-03-012-05 до 50 см2 2863,68 771,36 2092,32 204,22 0,00 82,06

46-03-012-06 до 100 см2 4938,32 1339,12 3599,20 351,30 0,00 142,46

На  ка ж дые  2 0  см2 п ло ща ди  се че н и я све р х 1 0 0  см 2 до ба влят ь к р а сце н ке :

46-03-012-07 46-03-012-03 726,69 188,66 538,03 52,51 0,00 20,07

46-03-012-08 46-03-012-06 1066,83 283,50 783,33 76,46 0,00 30,16

ПОДРАЗДЕЛ 3 .3  ЗАД ЕЛКА ОТВЕРСТИЙ,  ПРОЕМ ОВ,  ГНЕЗД И Б ОРОЗД
 
Та бли ца  4 6 -0 3 -0 1 7 .  За де лка  о т ве р ст и й ,  гн е зд и  бо р о зд
Изме р и т е ль:  1  м3 за де лки

За де лка  о т ве р ст и й ,  гн е зд и  бо р о зд:

46-03-017-01 в перекрытиях железобетонных площадью до
0,1 м2

1742,58 445,69 21,67 0,00 1275,22 55,16

46-03-017-02 в перекрытиях железобетонных площадью до
0,2 м2

1508,89 360,85 21,75 0.00 1126,29 44.66

46-03-017-03 в стенах и перегородках железобетонных
площадью до 0,1 м2

2335,56 610,69 37,87 0,00 1687,00 75,58

46-03-017-04 в стенах и перегородках железобетонных
площадью до 0,2 м2

2162,23 493,77 37,96 0,00 1630,50 61,11

46-03-017-05 в стенах и перегородках бетонных площадью
до 0,1 м2

1929,41 607,78 35,23 0,00 1286,40 75,22

46-03-017-06 в стенах и перегородках бетонных площадью
до 0,2 м2

1812,92 491,26 35,26 0,00 1286,40 60,8

46-03-017-07 Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов
балок

1088,96 235,66 15,45 0,00 837,85 28,88

РАЗДЕЛ 4 .  РАЗБ ОРКА КОНСТРУКЦИЙ
 
Та бли ца  4 6 -0 4 -0 0 1 .  Ра збо р ка  фун да ме н т о в и  ст е н
Изме р и т е ль:  1  м3

Ра збо р ка :

46-04-001-01 бутовых фундаментов 214,50 71,23 143,27 13,98 0,00 8,35

46-04-001-02 бетонных фундаментов 377,59 84,87 292,72 28,57 0,00 9,59

46-04-001-03 железобетонных фундаментов 745,79 140,13 583,21 56,64 22,45 15,45

46-04-001-04 кирпичных стен 191,45 72,92 118,53 11,57 0,00 8,24

46-04-001-05 мелкоблочных стен 134,47 55,11 79,36 7,75 0,00 6,64

Та бли ца  4 6 -0 4 -0 0 2 .  Ра збо р ка  мо н о ли т н ых п е р е кр ыт и й
Изме р и т е ль:  1  м3

Ра збо р ка  мо н о ли т н ых п е р е кр ыт и й :

46-04-002-01 бетонных 413,86 97,44 316,42 30,88 0,00 11,01

46-04-002-02 железобетонных 497,87 107,62 367,80 35,61 22,45 12,16

Та бли ца  4 6 -0 4 -0 0 3 .  Ра збо р ка  бе т о н н ых и  ж е ле зо б е т о н н ых ко н ст р укци й  о бъе мо м бо ле е  1  м 3 п р и  п о мо щи  о т бо й н ых
мо ло т ко в
Изме р и т е ль:  1  м3

Ра збо р ка  бе т о н н ых ко н ст р укци й  о бъе мо м бо ле е  1  м3 п р и  п о мо щи  о т бо й н ых мо ло т ко в и з бе т о н а  ма р ки :

46-04-003-01 100 547,34 82,49 464,85 45,37 0,00 9,67

46-04-003-02 150 1252,32 183,48 1068,84 104,32 0,00 21,51

46-04-003-03 200 1912,96 275,18 1637,78 159,85 0,00 32,26

46-04-003-04 250 2499,51 361,84 2137,67 208,64 0,00 42,42

46-04-003-05 300 2801,86 423,00 2378,86 232,18 0,00 49,59

Ра збо р ка  ж е ле зо бе т о н н ых ко н ст р укци й  о бъе мо м б о ле е  1  м 3 п р и  п о мо щи  о т бо й н ых мо ло т ко в и з бе т о н а  ма р ки :
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46-04-003-06 100 593,52 103,30 467,77 45,37 22,45 12,11

46-04-003-07 150 1298,42 204,21 1071,76 104,32 22,45 23,94

46-04-003-08 200 1959,15 295,99 1640,71 159,85 22,45 34,7

46-04-003-09 250 2545,71 382,66 2140,60 208,64 22,45 44,86

46-04-003-10 300 2848,05 443,82 2381,78 232,18 22,45 52,03

Та бли ца  4 6 -0 4 -0 0 4 .  Выби вка  сбо р н ых ж е ле зо бе т о н н ых ко ло н н  п р и  уве ли че н и и  ша га  ко ло н н  в де й ст вующи х це ха х
п р о мышле н н ых зда н и й
Изме р и т е ль:  1  м3

46-04-004-01 Выбивка сборных железобетонных колонн при
увеличении шага колонн в действующих цехах
промышленных зданий

2212,78 519,28 751,68 58,63 941,82 53,15

Та бли ца  4 6 -0 4 -0 0 5 .  Ра збо р ка  мо н о ли т н ых п е р е го р о до к
Изме р и т е ль:  1  м3

Ра збо р ка  мо н о ли т н ых п е р е го р о до к:

46-04-005-01 бетонных 389,64 91,77 297,87 29,07 0,00 10,37

46-04-005-02 железобетонных 467,92 101,16 344,31 33,40 22,45 11,43

Та бли ца  4 6 -0 4 -0 0 6 .  Ра збо р ка  де р е вян н ых п е р е го р о до к
Изме р и т е ль:  1 0 0  м2

Ра збо р ка  де р е вян н ых п е р е го р о до к:

46-04-006-01 оштукатуренных щитовых и дощатых
однослойных

555,23 323,59 231,64 85,96 0,00 42,86

46-04-006-02 оштукатуренных двухслойных с изоляционной
прокладкой или засыпкой

528,29 401,37 126,92 47,10 0,00 52,33

46-04-006-03 чистых щитовых дощатых 435,04 221,22 213,82 79,34 0,00 29,3

46-04-006-04 из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых
плит

708,87 588,83 120,04 44,54 0,00 75,01

Та бли ца  4 6 -0 4 -0 0 7 .  Ра збо р ка  де р е вян н ых эле ме н т о в п е р е кр ыт и й  и  п о кр ыт и й
Изме р и т е ль:  1 0 0  м2

Ра збо р ка  де р е вян н ых п е р е кр ыт и й :

46-04-007-01 оштукатуренных 1354,82 1058,89 295,93 108,46 0,00 133,53

46-04-007-02 неоштукатуренных 1219,62 917,98 301,64 110,55 0,00 115,76

46-04-007-03 по балкам с накатами из досок 1140,44 966,67 173,77 63,68 0,00 121,9

46-04-007-04 Разборка деревянных прогонов, защитного и
рабочего настила покрытия

611,27 416,93 194,34 71,22 0,00 51,6

Ра збо р ка  де р е вян н ых п о две сн ых п о т о лко в и з п ли т :

46-04-007-05 асбоцементных 846,20 777,43 68,77 25,52 0,00 86,67

46-04-007-06 акмигран 645,19 576,42 68,77 25,52 0,00 66,87

Та бли ца  4 6 -0 4 -0 0 8 .  Ра збо р ка  п о кр ыт и й  кр о ве ль
Изме р и т е ль:  1 0 0  м2 п о кр ыт и я

Ра збо р ка  п о кр ыт и й  кр о ве ль:

46-04-008-01 из рулонных материалов 153,59 112,16 41,43 0,00 0,00 14,38

46-04-008-02 из листовой стали 79,44 66,92 12,52 0,00 0,00 8,58

46-04-008-03 из асбестоцементных плит и черепицы 517,64 433,06 84,58 0,00 0,00 55,52

46-04-008-04 из волнистых и полуволнистых
асбестоцементных листов

154,66 124,02 30,64 0,00 0,00 15,9

Та бли ца  4 6 -0 4 -0 0 9 .  Ра збо р ка  бе т о н н ых о сн о ва н и й  п о д п о лы
Изме р и т е ль:  1  м3

Ра збо р ка  бе т о н н ых о сн о ва н и й  п о д п о лы:

46-04-009-01 на гравии 313,94 81,00 232,94 22,74 0,00 8,93

46-04-009-02 на кирпичном щебне 262,46 70,75 191,71 18,71 0,00 7,8



(Страница №16)

Та бли ца  4 6 -0 4 -0 1 0 .  Ра збо р ка  п о кр ыт и й  п о ло в
Изме р и т е ль:  1 0 0  м2 п о кр ыт и я

Ра збо р ка  п о кр ыт и й  п о ло в:

46-04-010-01 асфальтовых и асфальтобетонных 703,76 218,30 485,46 47,38 0,00 23,78

46-04-010-02 дощатых 352,23 238,13 114,10 42,34 0,00 30,53

46-04-010-03 паркетных 413,90 358,88 55,02 20,42 0,00 46,01

46-04-010-04 из торцовой деревянной шашки 159,12 159,12 0,00 0,00 0,00 20,4

46-04-010-05 из каменной шашки 305,60 305,60 0,00 0,00 0,00 39,18

46-04-010-06 из металлических плит со стороной квадрата
300 мм

1358,34 490,84 867,50 96,98 0,00 66,6

46-04-010-07 из металлических плит со стороной квадрата
1000 мм

1709,52 444,26 1265,26 141,44 0,00 60,28

Та бли ца  4 6 -0 4 -0 1 1 .  Ра збо р ка  п о кр ыт и й  п о ло в в зда н и ях  и  со о р уж е н и ях с а гр е сси вн ыми  ср е да ми
Изме р и т е ль:  1 0 0  м2 п о кр ыт и я

Ра збо р ка  в зда н и ях и  со о р уж е н и я с а гр е сси вн ыми  ср е да ми  п о кр ыт и й  п о ло в:

46-04-011-01 из плиток, уложенных на битумной мастике 475,43 438,32 37,11 3,62 0,00 46.63

46-04-011-02 из плиток, уложенных на растворе 377,24 329,83 47,41 4,63 0,00 36.77

46-04-011-03 из плиток, уложенных на силикатных замазках 331,86 273,11 58,75 5,73 0,00 30,86

46-04-011-04 из плиток, уложенных на арзамитзамазке 121,25 121,25 0,00 0,00 0,00 13,7

46-04-011-05 из плиток, уложенных на пластзамазках или
серном цементе

140,72 140,72 0,00 0,00 0,00 15.9

46-04-011-06 из плиток, уложенных на разных
подстилающих слоях с расшивкой швов
арзамит- или пластзамазками

209,76 209,76 0,00 0,00 0,00 24

46-04-011-07 из кирпича, уложенного на битумной мастике
или кислотоупорном растворе

1634,03 1437,17 196,86 19,21 0,00 152,89

46-04-011-08 из кирпича, уложенного на цементном
кислотоупорном растворе или кислотоупорных
замазках

1156,35 959,49 196,86 19.21 0,00 104,52

46-04-011-09 из кирпича, уложенного на серном цементе
или на пластзамазках, или на
арзамитзамазках

569,78 569,78 0,00 0,00 0,00 66,1

46-04-011-10 из кирпича, уложенного на разных
подстилающих слоях с расшивкой швов
арзамит- или пластзамазками

578,40 578,40 0,00 0,00 0,00 67,1

46-04-011-11 полимерцементных и на основе эпоксидных
композиций толщиной 5 мм

158,81 45,43 113,38 11,07 0,00 5,27

46-04-011-12 цементных и бетонных толщиной 25 мм
(кислото- и жароупорных бетонов)

821,14 246,01 575,13 56,13 0,00 28,54

46-04-011-13 На каждые 5 мм изменения толщины
добавлять или уменьшать к расценке 46-04-
011-12

143,55 30,17 113,38 11,07 0,00 3,5

46-04-011-14 Разборка в зданиях и сооружения с
агрессивными средами покрытий полов из
поливинилхлоридных листовых рулонных
материалов

257,40 257,40 0,00 0,00 0,00 33

Та бли ца  4 6 -0 4 -0 1 2 .  Ра збо р ка  де р е вян н ых за п о лн е н и й  п р о е мо в
Изме р и т е ль:  1 0 0  м2

Ра збо р ка  де р е вян н ых за п о лн е н и й  п р о е мо в:

46-04-012-01 оконных с подоконными досками 1765,35 1523,40 241,95 89,78 0,00 188,54

46-04-012-02 оконных без подоконных досок 1637,85 1395,90 241,95 89,78 0,00 172,76

46-04-012-03 дверных и воротных 1081,54 839,59 241,95 89,78 0,00 103,91

Та бли ца  4 6 -0 4 -0 1 3 .  Ра збо р ка  ле ст н и чн ых ма р ше й  и  п ло ща до к
Изме р и т е ль:  1 0 0  м2 го р и зо н т а льн о й  п р о е кци и
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Ра збо р ка  ле ст н и чн ых:

46-04-013-01 маршей на одном косоуре 5390,10 4070,07 1210,22 189,03 109,81 518,48

46-04-013-02 маршей на двух косоурах 4312,05 3022,33 1070,16 175,35 219,56 377,32

46-04-013-03 маршей по основанию на грунте 4700,80 4228,07 472,73 49,28 0.00 542,06

46-04-013-04 площадок по металлическим балкам
монолитных железобетонных

10766,66 3737,71 6867,61 801,98 161,34 416,69

46-04-013-05 площадок по металлическим балкам сборных
железобетонных

6540,17 3080,85 3297,98 394,75 161,34 352,5

Та бли ца  4 6 -0 4 -0 1 4 .  Ра збо р ка  ст уп е н е й
Изме р и т е ль:  1 0 0  м ст уп е н е й

Ра збо р ка  ст уп е н е й :

46-04-014-01 на косоурах 661,20 577,71 83,49 8,15 0,00 66,1

46-04-014-02 на сплошном основании 917,71 785,78 131,93 12,88 0,00 92,12

Та бли ца  4 6 -0 4 -0 1 5 .  Ра збо р ка  о бли цо вки  и з т е са н о го  ка мн я
Изме р и т е ль:  1 0 0  м2 о бли цо вки

46-04-015-01 Разборка облицовки из тесаного камня 3268,62 3268,62 0,00 0,00 0,00 432,93

РАЗДЕЛ 5 .  ВРЕМ ЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРА ЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБ ОТ
 

Та бли ца  4 6 -0 5 -0 0 1 .  Уст р о й ст во  вр е ме н н ых за щи т н ых о гр а ж де н и й
Изме р и т е ль:  1 0 0  м2

Уст р о й ст во  вр е ме н н ых за щи т н ых о гр а ж де н и й :

46-05-001-01 горизонтальных с настилом по нижним поясам
ферм

4062,54 701,44 114,66 5,94 3246,44 85,23

46-05-001-02 горизонтальных с настилом по балкам на
стойках из бревен

4748,86 867,94 128,30 6,62 3752,62 105,46

46-05-001-03 вертикальных с обшивкой по каркасу из досок 1985,99 415,85 48,54 2,57 1521,60 52,44

Та бли ца  4 6 -0 5 -0 0 2 .  Уст а н о вка  уст р о й ст в п р и  п р о и зво дст ве  р а бо т  п о  уси ле н и ю п о ясо в и  р е ше т о к фе р м
Изме р и т е ль:  1  м фе р мы

Уст а н о вка  уст р о й ст в п р и  п р о и зво дст ве  р а бо т  п о  уси ле н и ю:

46-05-002-01 поясов ферм 83,66 53,57 6,73 0,14 23,36 6,34

46-05-002-02 решеток ферм 136,22 85,26 10,59 0,14 40,37 10,09

Та бли ца  4 6 -0 5 -0 0 3 .  Уст а н о вка  уст р о й ст в п р и  п р о и зво дст ве  р а бо т  п о  уси ле н и ю о т де льн ых эле ме н т о в р е ше т к и  фе р м
Изме р и т е ль:  1  эле ме н т  фе р мы

Уст а н о вка  уст р о й ст в п р и  п р о и зво дст ве  р а бо т  п о  уси ле н и ю:

46-05-003-01 первого элемента решетки ферм 455,08 273,43 60,02 2,03 121,63 31,72

46-05-003-02 каждого последующего элемента решетки
ферм

325,51 180,42 44,78 1,49 100,31 20,93

Та бли ца  4 6 -0 5 -0 0 4 .  Уст а н о вка  уст р о й ст в п р и  п р о и зво дст ве  р а бо т  п о  уси ле н и ю узло в фе р м
Изме р и т е ль:  1  узе л  фе р мы

46-05-004-01 Установка устройств при производстве работ
по усилению узлов ферм

392,16 304,01 33,76 0,54 54,39 35,64

Та бли ца  4 6 -0 5 -0 0 5 .  Уст а н о вка  уст р о й ст в п р и  п р о и зво дст ве  р а бо т  п о  уси ле н и ю п о ясо в ба ло к
 
Изме р и т е ль:  1  м ба лки

Уст а н о вка  уст р о й ст в п р и  п р о и зво дст ве  р а бо т  п о  уси ле н и ю:

46-05-005-01 верхнего пояса балок 213,19 87,52 25,61 0,95 100,06 10,26

46-05-005-02 нижнего пояса балок 241,00 115.33 25,61 0.95 100,06 13,52

Та бли ца  4 6 -0 5 -0 0 6 .  Уст а н о вка  уст р о й ст в п р и  п р о и зво дст ве  р а бо т  п о  уси ле н и ю о п о р н ых узло в мн о го п р о ле т н ых
р и ге ле й  и  за де лке  т р е щи н  в ст е н а х
Изме р и т е ль:  1  узе л

46-05-006-01 Установка устройств при усилении опорных
узлов многопролетных ригелей

1609,23 642,48 121,67 4,46 845,08 75,32
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46-05-006-02 Установка устройств при заделке трещин в
стенах

863,86 318,00 51,43 1,62 494,43 37,28

Та бли ца  4 6 -0 5 -0 0 7 .  Уст а н о вка  за щи т н о го  го р и зо н т а льн о го  о гр а ж де н и я и з п р о фн а ст и ла  п о д ве р хн и ми  п о яса м и  фе р м
п р и  за ме н е  ко н ст р укци й  п о кр ыт и я
Изме р и т е ль:  1 0 0  м2 п о кр ыт и я

46-05-007-01 Установка защитного горизонтального
ограждения из профнастила под верхними
поясами ферм при замене конструкций
покрытия

1797,82 694,01 139,88 10,94 963,93 77,37

(101-9895) Стальной гнутый профиль неоцинкованный
(профилированный настил), (т)

- - - - (П) -

Та бли ца  4 6 -0 5 -0 0 8 .  Ра бо т ы п о  о бе сп е че н и ю уст о й чи во ст и  и  бе зо п а сн о ст и  ве де н и я р а бо т
Изме р и т е ль:  1  т  ме т а лло ко н ст р укци й

Уст а н о вка ,  сн ят и е  вр е ме н н ых о п о р н ых ст о е к для о бе сп е че н и я уст о й чи во ст и :

46-05-008-01 ферм 1347,30 348,36 230,09 0,00 768,85 37,06

(201-9211) Стойки металлические опорные, (т) - - - - (1) -

46-05-008-02 подкрановых балок 784,63 391,42 209,53 0,00 183,68 41,64

(201-9211) Стойки металлические опорные, (т) - - - - (1) -

46-05-008-03 Монтаж мелких металлоконструкций массой
до 10 кг

1117,75 777,45 256.30 0,00 84,00 84,69

(201-9005) Конструкции металлические мелкие, (т) - - - - (1) -

Та бли ца  4 6 -0 5 -0 0 9 .  Уст а н о вка  и  сн ят и е  вр е ме н н ых  т уп и ко в,  уп о р о в,  о гр а ж де н и й  и  п р е два р и т е льн о е  н а п р яж е н и е
п о дст р о п и льн ых фе р м
Изме р и т е ль:  1  ко н ст р укци ю

46-05-009-01 Установка и снятие временных тупиков,
упоров, ограждений

304,54 265,32 25,08 1,08 14,14 29,98

(105-9125) Конструкции тупиков и упоров, (т) - - - - (П) -

46-05-009-02 Создание предварительного напряжения в
подстропильной ферме с помощью
гидравлического домкрата

622,33 313,13 57,60 0,27 251,60 32,05

(508-0017) Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции
6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок
марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и
менее, диаметром 14 мм, (10 м)

- - - - (П) -

РАЗДЕЛ 6 .  РАЗБ ОРКА  ЖИЛЫХ И ОБ ЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
 
Та бли ца  4 6 -0 6 -0 0 1 .  Ра збо р ка  н а дзе мн о й  ча ст и
Изме р и т е ль:  1 0  м3 ст р о и т е льн о го  о бъе ма

Ра збо р ка  н а дзе мн о й  ча ст и  с со хр а н е н и е м го дн ых ма т е р и а ло в:

46-06-001-01 деревянных зданий любой этажности 129,44 111,90 17,54 2,03 0,00 13,97

46-06-001-02 кирпичных зданий 1, 2-этажных 340,22 124,20 216,02 22,02 0,00 14,56

46-06-001-03 кирпичных зданий 3-х и более этажных 361,90 128,04 233,86 25,41 0,00 15,01

Ра збо р ка  н а дзе мн о й  ча ст и  бе з со хр а н е н и я го дн ых  ма т е р и а ло в:

46-06-001-04 деревянных зданий любой этажности 106,19 92,23 13,96 1,61 0,00 11,63

46-06-001-05 кирпичных зданий 1, 2-этажных 247,72 105,94 141,78 15,36 0,00 12,29

46-06-001-06 кирпичных зданий 3-х и более этажных 262,63 107,92 154,71 17,92 0,00 12,52

Та бли ца  4 6 -0 6 -0 0 2 .  Ра збо р ка  н а дзе мн о й  ча ст и  са р а е в
Изме р и т е ль:  1 0  м2 п ло ща ди  за ст р о й ки

Ра збо р ка  н а дзе мн о й  ча ст и  ки р п и чн ых са р а е в:

46-06-002-01 с сохранением годных материалов 940,97 395,28 545,69 54,28 0,00 47,17

46-06-002-02 без сохранения годных материалов 633,31 351,34 281,97 29,22 0,00 42,33

46-06-002-03 Разборка надземной части тесовых сараев без
сохранения годных материалов

111,82 111,82 0,00 0,00 0,00 13,96
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Та бли ца  4 6 -0 6 -0 0 3 .  Ра збо р ка  са н и т а р н о -т е хн и че ски х си ст е м
Изме р и т е ль:  1 0  м3 ст р о и т е льн о го  о бъе ма

Ра збо р ка  са н и т а р н о -т е хн и че ски х си ст е м:

46-06-003-01 водопровода 20,53 11,98 5,18 0,27 3,37 1,29

46-06-003-02 центрального отопления 93,47 56,91 33,19 1,76 3,37 5,42

46-06-003-03 канализации 101,46 67,72 33,74 1,76 0,00 7,04

Та бли ца  4 6 -0 6 -0 0 4 .  Ра збо р ка  фун да ме н т о в ж и лых зда н и й  и з бут о во го  ка мн я
Изме р и т е ль:  1 0  м2 п ло ща ди  за ст р о й ки

46-06-004-01 Разборка фундаментов жилых зданий из
бутового камня

445,38 228,61 216,77 23,17 0,00 24,32

Та бли ца  4 6 -0 6 -0 0 5 .  Ра збо р ка  ле ст н и ц  п о дзе мн о й  ча ст и  ж и лых зда н и й
Изме р и т е ль:  1 0  м2 го р и зо н т а льн о й  п р о е кци и

46-06-005-01 Разборка лестниц подземной части жилых
зданий

56,13 49,07 7,06 0,88 0,00 5,22

Та бли ца  4 6 -0 6 -0 0 6 .  Ра збо р ка  п о ло в с о сн о ва н и е м п о дзе мн о й  ча ст и  ж и лых зда н и й
Изме р и т е ль:  1 0  м2

46-06-006-01 Разборка полов с основанием подземной
части жилых зданий

109,98 64,77 45,21 5,83 0,00 6,89

Та бли ца  4 6 -0 6 -0 0 7 .  Ра збо р ка  ст е н  и з ки р п и ча  п о д зе мн о й  ча ст и  ж и лых зда н и й
Изме р и т е ль:  1 0  м3 ст р о и т е льн о го  о бъе ма

46-06-007-01 Разборка стен из кирпича подземной части
жилых зданий

315,72 214,23 101,49 13,09 0,00 22,79

Та бли ца  4 6 -0 6 -0 0 8 .  Ра збо р ка  и н ди ви дуа льн ых ме т а лли че ски х га р а ж е й  с выво зко й
Изме р и т е ль:  1  га р а ж

46-06-008-01 Разборка индивидуальных металлических
гаражей с вывозкой

426,09 263,14 162,95 3,24 0,00 27,67

Та бли ца  4 6 -0 6 -0 0 9 .  Ко мп ле ксн а я р а збо р ка  зда н и й
Изме р и т е ль:  1 0 0  м3 ст р о и т е льн о го  о бъе ма ,  включа я п о два л

Ра збо р ка  зда н и й  ме т о до м о бр уше н и я:

46-06-009-01 кирпичных отапливаемых 2828,40 280,13 2548,27 430,80 0,00 32,84

46-06-009-02 кирпичных неотапливаемых 2745,31 197,04 2548,27 430,80 0,00 23,1

46-06-009-03 деревянных жилых домов и прочих
отапливаемых зданий

1139,57 132,30 1007,27 166,61 0,00 15,51

По эле ме н т н а я р а збо р ка  все х ко н ст р укци й  зда н и й  с со хр а н е н и е м го дн ых ма т е р и а ло в:

46-06-009-04 кирпичных отапливаемых 6545,81 3458,92 3086,89 314,74 0,00 405,5

46-06-009-05 прочих неотапливаемых, включая склады,
сараи и строения

1052,47 326,61 725,86 103,73 0,00 38,29
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Приложение 1

ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ

 

Разряд
работы

Стоимость
чел.-ч в руб.

Разряд
работы

Стоимость
чел.-ч в руб.

Разряд
работы

Стоимость
чел.-ч в руб.

1 2 3 4 5 6

1.0 7,19 2.7 8,30 4.4 10,21

1.1 7,24 2.8 8,38 4.5 10,35

1.2 7,30 2.9 8,45 4.6 10,50

1.3 7,37 3.0 8,53 4.7 10,64

1.4 7,42 3.1 8,62 4.8 10,79

1.5 7,48 3.2 8,74 4.9 10,94

1.6 7,55 3.3 8,85 5.0 11,08

1.7 7,61 3.4 8,97 5.1 11,27

1.8 7,67 3.5 9,07 5.2 11,44

1.9 7,73 3.6 9,18 5.3 11,63

2.0 7,80 3.7 9,29 5.4 11,82

2.1 7,85 3.8 9,40 5.5 12,00

2.2 7,93 3.9 9,51 5.6 12,18

2.3 8,01 4.0 9,62 5.7 12,36

2.4 8,08 4.1 9,77 5.8 12,55

2.5 8,16 4.2 9,91 5.9 12,71

2.6 8,23 4.3 10,06 6.0 12,91

 

Оплата  труда  рабочих-строителей  принята  с  учетом  разрядности  работ  при  оплате  труда  рабочего-
строителя  четвертого  разряда  по  состоянию  на  01.01.2000  в  размере  1600  руб.  при  среднемесячном
количестве  рабочих  часов  166,25  согласно  постановлению  Минтруда  РФ  от  31.12.99  №  56,
зарегистрированному Минюстом России 07.02.2000 № 9092, разъяснению Минтруда от 30.12.99 № 6.

 

Приложение 2

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

 

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г

 

Код
ресурса

Наименование Ед. изм. Базисная
цена руб.

Оплата труда
машинистов

руб.

010311 Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч 77,20
13,50

020810 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего
назначения 5 т

маш.-ч 42,32
11,60

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч 111,99
13,50

021143 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т маш.-ч 115,40
13,50
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021243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т маш.-ч 96,89
13,50

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т маш.-ч 120,04
13,50

021245 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т маш.-ч 175,56
14,40

030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 89,99
10,06

030202 Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т маш.-ч 1,00
0,00

030203 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т маш.-ч 2,37
0,00

030301 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) маш.-ч 1,05
0,00

030302 Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т) маш.-ч 1,12
0,00

030401 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.-ч 1,70
0,00

030402 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) маш.-ч 3,28
0,00

030403 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) маш.-ч 6,66
0,00

030404 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) маш.-ч 6,90
0,00

030406 Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) маш.-ч 29,08
10,06

030954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м маш.-ч 31,26
11,60

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 8,10
0,00

040504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 1,20
0,00

041000 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А маш.-ч 12,31
0,00

041400 Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах
от 80 °С до 500 °С

маш.-ч 6,70
0,00

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат),
производительность 5 м3/мин

маш.-ч 100,01
10,06

060247 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах
строительства 0,5 м3

маш.-ч 100,00
13,50

060250 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах
строительства 1,25 м3

маш.-ч 155,30
31,50

060339 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах
строительства 0,5 м3

маш.-ч 131,29
13,50

070148 Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч 61,39
13,50

110211 Автобетононасосы 65 м3/ч маш.-ч 283,40
25,10

110950 Цемент-пушка маш.-ч 74,03
11,60

111100 Вибратор глубинный маш.-ч 1,90
0,00

111301 Вибратор поверхностный маш.-ч 0,50
0,00

121011 Котлы битумные передвижные 400 л маш.-ч 30,00
0,00
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330206 Дрели электрические маш.-ч 1,95
0,00

330210 Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм маш.-ч 34,55
11,60

330301 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 5,13
0,00

330804 Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические маш.-ч 1,53
0,00

331450 Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров маш.-ч 1,63
0,00

400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 87,17
0,00

 
Приложение 3

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
 

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 г.

 

Код ресурса Наименование Ед. изм. Сметная
цена руб.

101-0192 Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм т 8023,00

101-0308 Канаты трехпрядные из капроновых нитей т 87116,00

101-0309 Канаты пеньковые пропитанные т 37900,00

101-0324 Кислород технический газообразный м3 6,22

101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг т 5989,00

101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т 4455,20

101-0802 Проволока порошковая для дуговой сварки т 15200,00

101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 10200,00

101-0824 Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм т 6500,00

101-1306 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 т 480,00

101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 10315,00

101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 10749,00

101-1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 9424,00

101-1539 Электроды диаметром 8 мм Э46 т 9503,00

101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 38,51

101-1668 Рогожа м2 10,20

101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 9040,00

101-1731 Сталь полосовая, марка стали Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм т 5561,00

101-1742 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 м2 5,71

101-1744 Мастика битумно-резиновая кровельная т 1995,00

101-1805 Гвозди строительные т 11978,00

101-1807 Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс т 6102,00

101-1808 Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм т 5136,00

101-1809 Болты высокопрочные т 27595,00

101-1810 Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим
конструкциям

т 35011,00

101-1811 Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и
разнообразных листовых деталей

т 9526,00

101-1871 Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп т 5989,00

101-1901 Сверла кольцевые алмазные диаметром 45 мм шт. 681,60
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101-1902 Сверла кольцевые алмазные диаметром 50 мм шт. 796,00

101-1903 Сверла кольцевые алмазные диаметром 55 мм шт. 859,20

101-1904 Сверла кольцевые алмазные диаметром 60 мм шт. 906,60

101-1905 Сверла кольцевые алмазные диаметром 70 мм шт. 1113,60

101-1906 Сверла кольцевые алмазные диаметром 80 мм шт. 1743,90

101-1907 Сверла кольцевые алмазные диаметром 90 мм шт. 1954,00

101-1908 Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм шт. 2168,40

101-1909 Сверла кольцевые алмазные диаметром 110 мм шт. 2632,80

101-1910 Сверла кольцевые алмазные диаметром 125 мм шт. 3046,20

101-1911 Сверла кольцевые алмазные диаметром 140 мм шт. 3402,00

101-1912 Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм шт. 3828,30

101-1913 Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм шт. 452,40

101-1914 Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм шт. 505,50

101-1915 Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм шт. 556,80

101-1916 Сверла кольцевые алмазные диаметром 40 мм шт. 631,20

101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 6,09

101-2306 Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки А, Б, сорт высший т 4704,76

101-2598 Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные шт. 1010,00

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м м3 558,33

102-0024 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II
сорта

м3 1601,00

102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III
сорта

м3 1287,00

102-0027 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I
сорта

м3 2100,00

102-0028 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II
сорта

м3 1980,00

102-0040 Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II
сорта

м3 1530,00

102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II
сорта

м3 1430,00

102-0057 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III
сорта

м3 1155,00

102-0060 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более,
II сорта

м3 1320,00

102-0061 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более.
III сорта

м3 1056,00

102-0076 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта м3 990,00

102-0077 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта м3 832,70

102-0078 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта м3 621,50

102-0080 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II
сорта

м3 832,70

102-0081 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III
сорта

м3 684,00

102-0082 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV
сорта

м3 550.00

102-0117 Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III
сорта

м3 1100,00

103-0015 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные
(неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм

м 19,40
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103-0017 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные
(неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм

м 33,90

103-0140 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-
БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм

м 31,88

103-0760 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 168 мм
толщина стенок 4 мм

м 112,00

105-0116 Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные
(кроме лиственницы), тип 3

шт. 194,45

113-0337 Порошок цинковый ПЦ1 т 25684,00

201-0630 Упоры тупиков т 6850,00

201-0631 Детали крепления рельсов т 11259,00

201-0647 Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного
назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий

т 7571,00

201-0755 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных
профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т

т 8060,00

201-0756 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных
профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

т 7712,00

201-0758 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных
профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т

т 6965,00

201-0763 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных
профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т

т 11255,00

201-0768 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой
стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т

т 8128,00

201-0772 Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с
преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций

т 6550,00

201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного
проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на
сварке

т 10045,00

201-0783 Конструкции стальные приспособлений для монтажа т 7441,00

203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 35,53

203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 57,63

203-0514 Щиты настила м2 35,22

204-0012 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм т 5950,00

204-0015 Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм т 5650,00

204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, A-III т 5650,00

401-0065 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М 150) м3 600,00

401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) м3 665,00

402-0002 Раствор готовый кладочный цементный марки 50 м3 485,90

402-0004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 519,80

402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200 м3 600,00

402-0012 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 м3 497,00

402-0013 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 м3 519,80

402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 497,00

403-1258 Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной
отделки, длиной до 3 м

м 139,33

403-5201 Блоки (плиты) железобетонные перекрытий сборных тоннелей м3 1620,00

404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 1000 шт. 1752,60

405-0253 Известь строительная негашеная комовая, сорт I т 734,50

407-0001 Глина м3 87,80

408-0014 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм м3 146,90

408-0021 Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3)-10 мм м3 131,08
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408-0142 Песок природный для строительных растворов мелкий м3 59,99

411-0001 Вода м3 2,44

413-0211 Камень бутовый марка 1400 м3 291,00

508-0516 Канаты стальные кг 7,46

 

Приложение 4

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

 

Номера расценок Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ФЕР

код ед. изм. расход код ед. изм. расход

1 2 3 4 5 6 7

46-01-001-01 401-9001 м3 1,02 401-0066 м3 1,02

408-9080 м3 0,086 408-0021 м3 0,086

46-01-001-02 401-9001 м3 1,02 401-0066 м3 1,02

46-01-001-03 401-9001 м3 1,03 401-0066 м3 1,03

46-01-001-04 401-9001 м3 1,02 401-0066 м3 1,02

46-01-001-05 401-9001 м3 1,02 401-0066 м3 1,02

46-01-002-01 201-9212 шт. 4,6 201-0763 т 0,23

408-9040 м3 0,96 408-0142 м3 0,96

46-01-004-01 404-9020 1000 шт. 0,5 404-0005 1000 шт. 0,5

46-01-005-01 401-9001 м3 1,02 401-0066 м3 1,02

46-01-006-01 401-9001 м3 1,04 401-0066 м3 1,04

46-01-006-02 401-9001 м3 1,02 401-0066 м3 1,02

46-01-006-03 401-9001 м3 1,02 401-0066 м3 1,02

46-01-006-04 401-9001 м3 0,11 401-0066 м3 0,11

403-9022 м3 1 403-5201 м3 1

46-01-006-05 401-9001 м3 1,09 401-0066 м3 1,09

46-01-007-01 201-9289 т 0,0024 201-0777 т 0,0024

46-01-008-01 401-9001 м3 1,02 401-0065 м3 1,02

46-01-008-02 401-9001 м3 1,02 401-0065 м3 1,02

46-01-008-03 204-9001 т 0,09 204-0100 т 0,09

401-9001 м3 1,02 401-0066 м3 1,02

46-01-009-01 201-9212 шт. 2,8 201-0763 т 0,14

46-01-009-02 201-9212 шт. 2,8 201-0763 т 0,14

46-01-009-03 201-9212 шт. 2,8 201-0763 т 0,14

46-01-009-04 201-9212 шт. 2,8 201-0763 т 0,14

46-01-009-05 201-9212 шт. 2,8 201-0763 т 0,14

46-01-009-06 201-9212 шт. 2,8 201-0763 т 0,14

46-01-009-07 201-9212 шт. 2,8 201-0763 т 0,14

46-01-010-01 201-9289 т 0,005 201-0777 т 0,005

46-01-010-02 201-9289 т 0,005 201-0777 т 0,005

46-01-011-01 201-9212 шт. 2,8 201-0763 т 0,14

201-9289 т 0,003 201-0777 т 0,003

46-01-011-02 201-9212 шт. 2,8 201-0763 т 0,14

201-9289 т 0,003 201-0777 т 0,003



(Страница №26)

46-01-012-01 201-9289 т 0,0004 201-0777 т 0,0004

46-01-012-02 201-9289 т 0,0004 201-0777 т 0,0004

46-01-012-03 201-9289 т 0,0004 201-0777 т 0,0004

46-01-012-04 201-9289 т 0,0004 201-0777 т 0,0004

46-01-015-01 201-9002 т 0,13 201-0630 т 0,13

46-02-001-01 401-9001 м3 11,8 401-0066 м3 11,8

46-02-001-02 401-9001 м3 1,02 401-0066 м3 1,02

46-02-002-01 401-9001 м3 1,02 401-0066 м3 1,02

46-02-002-02 201-9266 кг 0,9 201-0772 т 0,0009

401-9001 м3 1,02 401-0066 м3 1,02

46-02-006-01 408-9080 м3 0,05 408-0014 м3 0,05

413-9322 м3 1,03 413-0211 м3 1,03

46-02-007-01 404-9020 1000 шт. 0,4 404-0005 1000 шт. 0,4

46-02-007-02 404-9020 1000 шт. 0,4 404-0005 1000 шт. 0,4

46-02-008-01 404-9020 1000 шт. 0,2 404-0005 1000 шт. 0,2

403-9043 м 100 403-1258 м 100

46-02-008-02 403-9043 м 100 403-1258 м 100

46-03-017-01 204-9001 т 0,07 204-0100 т 0,07

401-9001 м3 1,04 401-0066 м3 1,04

46-03-017-02 204-9001 т 0,05 204-0100 т 0,05

401-9001 м3 1,04 401-0066 м3 1,04

46-03-017-03 204-9001 т 0,07 204-0100 т 0,07

401-9001 м3 1,04 401-0066 м3 1,04

46-03-017-04 204-9001 т 0,06 204-0100 т 0,06

401-9001 м3 1,04 401-0066 м3 1,04

46-03-017-05 401-9001 м3 1,04 401-0066 м3 1,04

46-03-017-06 401-9001 м3 1,04 401-0066 м3 1,04

46-03-017-07 404-9020 1000 шт. 0,41 404-0005 1000 шт. 0,41

46-04-004-01 201-9210 т 0,08 201-0777 т 0,08

46-05-007-01 508-9020 кг 9,6 508-0516 кг 9,6

 

 


