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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
Архитектурно-строительные решения.  Утепление фасадов. Планы. Рабочая документация
	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ.
	

	Проектная организация
	

	Организация-заказчик
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	1.Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москвы МРР-3.2.06.07-10 

2. Коэффициент пересчета базовой (в ценах 2000 года) стоимости проектных работ  на 4й квартал 2011 года: К=2,885   ДПР/9-4136 от 23.03.2009 г. информация на 4-ый квартал 2011 
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	Архитектурно-строительные решения:

утепление фасадов,

планы этажей,

разрезы.

Рабочая документация

Тендерная скидка

Итого со скидкой

Услуги ГП

НДС=18%

ВСЕГО
	Спр(т) = Ц (б)2000 · Кинф· К1· К2· К3· К4 · К5

Ц(б)2000 =а+bх; табл.3.11.1 п.4

а=4490,0 т.р.  b=0,185 т.р.

х=38 322 м² (Отчет ЦЭ “ИНТЕР РАО ЕЭС” об энергетическом обследовании ГК “Росатом” лист 11

Кинф=2,885
К1 =0,6  – стадия РД табл.2.1

К2=1,35  – сокращение сроков проек-тирования (СН 238-64 таблица раздела XXII п.2 Тн=85 месяцев, с учетом коэф-та 0,2 на АР и коэф-та 0,3 на объем по АР Тн=4,9 месяца, Тф=1,5 месяца)

К3=0,2  – архитектурно- строительные решения табл.1.5 (без ГП и благоустройства)

К5=0,3 – на объем работ по АР

В соответствии с условиями до-говора 1,5 %
	  Спр тц. = 
(4490,0+0,185· 38322)· 2,885 · 0,6· 1,35·  0,2 · 0,3 


	1623,583

1502,542

- 121,041

1502,542

22,881

274,576

1800,000
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