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Форма № 3 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ. 

 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5-8 
(объектный сметный расчет) 

на строительство СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ 

Сметная стоимость: 1 254.23 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 80.23 тыс.чел.ч 

Расчетный измеритель единичной стоимости 1 116.70 тыс. руб. /  

 
Глава 5. ОБЬЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ 

 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТЕР-2001 Республика Башкортостан с Дополнением № 2"" 

 

Сметная стоимость, тыс.руб. 
Номер 
по 

порядку 

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)  
Обоснование 

Наименование работ строительных 
работ 

монтажных 
работ 

оборудования, 
мебели, 
инвентаря 

прочих затрат всего 

Средства на 
оплату труда, 
тыс.руб. 

Нормативная 
трудоемкость
, тыс.чел-ч 

Показатели 
единичной 
стоимости 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 5-8-1 ПОДЪЕЗДНАЯ   АВТОДОРОГА 754.22    754.22 117.18 10.28  

2. 5-8-2 ВОДОПРОПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
(Д-700мм-3шт, Д-1200мм-1шт) 

241.93    241.93 9.81 0.85  

3. 5-8-3 УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 16.47    16.47 0.50 0.05  

4. 5-8-4 ДОП. СМЕТА К Л.С. №5-8-1 
"ПОДЬЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА " 

82.64 1.59 19.85  104.08 2.53 0.21  

 

  ИТОГО: 1 095.26 1.59 19.85  1 116.70 130.02 11.39  

 ГСН81-05-
01-01г.п.5.5 

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И  
СООРУЖЕНИЯ - (%=4.6) 

50.38 0.07   50.45    

  В Т.Ч.ВОЗВРАТ - (k=0.15) 7.56 0.01   7.57    

  НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0.304)       15.34  

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.19)      9.59   

  ИТОГО: 1 145.64 1.66 19.85  1 167.15 139.61 26.73  

  ГСН81-05-
02-01 п.10.1 

УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В  ЗИМНЕЕ 
ВРЕМЯ - (%=5.7) 

65.30 0.09   65.39    

  НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0.8)       52.31  

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.5)      32.70   

 ГСН81-05-
02-01 Т2. 

СНЕГОБОРЬБА (%=0.3) 3.44    3.44    

  ИТОГО: 1 214.38 1.75 19.85  1 235.98 172.31 79.04  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 МДС 81-
35.04 

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ      РАБОТЫ И 
ЗАТРАТЫ- (%=1.5) 

18.22 0.03   18.25    

  НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (%=1.5)       1.19  

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (%=1.5)      2.58   

  ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ: 1 232.60 1.78 19.85  1 254.53 174.89 80.23  

  В Т.Ч.ВОЗВРАТ - 7.56 0.01   7.57    

  НОРМАТ.ТРУДОЕМК. -       80.23  

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА -      174.89   
 
Главный инженер проекта КУДИН В. А. 

 (подпись, Ф.И.О.) 
 

Начальник  отдела ЖУКОВА В. З. 

 (наименование)  (подпись, Ф.И.О.) 
 

Составил ЖУКОВА В.З. 

 (должность, подпись, Ф.И.О.) 
 

Проверил  

 (должность, подпись, Ф.И.О.) 
 


