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Стройка: ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ. 

 
Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-8-4 
(Локальный сметный расчет) 

ДОП. СМЕТА К Л.С. №5-8-1 "ПОДЬЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА " 
Сметная стоимость: 104.08 тыс. руб. 
в т.ч. оборудования: 19.85 тыс. руб. 
монтажных работ: 1.59 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.21 тыс.чел.ч 
Сметная заработная плата: 2.53 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТЕР-2001 Республика Башкортостан с Дополнением № 2"" 
 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. экс. маш. обслуж. машины № 
поз. 

Шифр и № позиции норматива,   
Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-
ство оплата 

труда осн. 
раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

всего 
оплата труда 
осн. раб. в т.ч. опл. 

труда мех. на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Раздел 1.  РАЗВОРОТНАЯ ПЛОЩАДКА ПЕРЕД ТЕЛОМ ПЛОТИНЫ 

 

2 616.08 2 427.28 1 586.47 15.72 10.274592 1. ТЕР 27-04-001-2  
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песчано-гравийной смеси, 100 м3 
материала основания (в плотном теле) 

0.6536 
159.40 232.14 

1 709.87 104.18 
151.73 14.81 9.679816 

 

100.45     2. ТССЦ 408-0200  
Смесь песчано-гравийная природная, м3 

79.7392 
  

8 009.80  
   

 Объем: 65.36*1.22         

 

36 209.67 4 692.97 1 533.66 29.36 9.594848 3. ТЕР 27-04-009-2  
Устройство оснований толщиной 12 см из щебня 
фракции 70-120 мм: верхнего слоя двухслойных, 1000 
м2 основания 

0.3268 
303.00 642.90 

11 833.32 99.02 
210.10 38.94 12.725592 

 

8 457.42 789.66 258.06 0.68 0.222224 4. ТЕР 27-04-009-3  
Hа каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к 
расценкам 27-04-009-1, 27-04-009-2, 1000 м2 
основания 

0.3268 
21.06 109.86 

2 763.88 6.88 
35.90 2.35 0.76798 

 Поправки: ПЗ: *3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

64 861.76 2 199.45 718.78 38.3 12.51644 5. ТЕР 27-06-020-6  
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, 
плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 , тип Б  , 
марки 2., 1000 м2 покрытия 

0.3268 
466.11 307.46 

21 196.82 152.32 
100.48 19.06 6.228808 

 Добавл.ресурсы:  ТССЦ 410-0006:[ М-(62125.78=671.63*92.5) ] 

 

15 593.38 4.94 1.61 0.09 0.029412 6. ТЕР 27-06-021-6  
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять 
или исключать: к расценке 27-06-020-6, 1000 м2 
покрытия 

0.3268 
2.20  

5 095.92 0.72 
   

 Добавл.ресурсы:  ТССЦ 410-0006:[ М-(7790.91=671.63*11.6) ] 

 Поправки: ПЗ: *2 

 

66 254.91 2 210.63 722.43 38.3 12.51644 7. ТЕР 27-06-020-8  
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных  мелкозернистых тип 
Б  , марки 2., 1000 м2 покрытия 

0.3268 
466.11 308.28 

21 652.10 152.32 
100.75 19.18 6.268024 

 Вычт.ресурсы:  ССЦ 410-9010:[  ] 

 Добавл.ресурсы:  ТССЦ 410-0006:[ М-(62931.73=671.63*93.7) ] 

 

3 626.12 85.55 90.68 76.08 80.6448 8. ТЕР 27-02-010-2  
Установка бортовых камней бетонных: при других видах 
покрытий, 100 м бортового камня 

1.06 
813.30 11.10 

3 843.69 862.10 
11.77 0.72 0.7632 

 

17.23     9. ТССЦ 446-6500-10004  
Камни бортовые БР-100-20-8, шт. 

106 
  

1 826.38  
   

 

  4 911.69  125.79876  .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1  
  

77 931.78 1 377.54 
610.73  36.43342 

 

 Раздел 2.  УСТАНОВКА ШЛАГБАУМА 

 

824.89 247.70 247.70 42.9 42.9 10. ТЕРм 20-01-022-1  
Шлагбаум автоматический, включая светофор с двумя 
однозначными головками, шт. 

1 
516.09 24.60 

824.89 516.09 
24.60 1.6 1.6 

 

19 847.97     11. ПРАЙС-ЛИСТ.  
Шлагбаум автоматический L - 6,0м (62 533/1.18/2.67), 
шт. 

1 
  

19 847.97  
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  247.70  42.9  .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2  
  

20 672.86 516.09 
24.60  1.6 

 

  5 159.39  168.69876  .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ  
  

98 604.64 1 893.63 
635.33  38.03342 

 СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -    19 847.97     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -    19 847.97     

  247.70  42.9  СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -  
  

824.89 516.09 
24.60  1.6 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 10)    497.43     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 10)    270.35     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -    1 592.67     

  4 911.69  125.79876  СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
  

77 931.78 1 377.54 
610.73  36.43342 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    9 836.18     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=142 - по стр. 1, 3-
8) 

   2 823.34     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 1, 3-8)    1 888.86     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    82 643.98     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    104 084.62     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    3 320.77     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    2 159.21     

 в т.ч. Вспомогательные материалы от стоим-ти 
материалов (%=2 - по стр. 10) 

   1.20     

 
Составил: ЖУКОВА В.З. 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
  

Проверил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


