
< 08085/2 * 2-4 *  > ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01 Объект.см.расч.

1 

Форма № 3 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ. 

 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2-4 
(объектный сметный расчет) 

на строительство ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА С СООРУЖЕНИЯМИ 

Сметная стоимость: 62 224.28 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 3 633.37 тыс.чел.ч 

Расчетный измеритель единичной стоимости 55 495.07 тыс. руб. /  

 
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЬЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТЕР-2001 Республика Башкортостан с Дополнением № 2"" 

 

Сметная стоимость, тыс.руб. 
Номер 
по 

порядку 

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)  
Обоснование 

Наименование работ строительных 
работ 

монтажных 
работ 

оборудования, 
мебели, 
инвентаря 

прочих затрат всего 

Средства на 
оплату труда, 
тыс.руб. 

Нормативная 
трудоемкость
, тыс.чел-ч 

Показатели 
единичной 
стоимости 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 2-4-1 ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА 29 280.77    29 280.77 1 936.05 139.10  

2. 2-4-2 СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСБРОСНОГО 
СООРУЖЕНИЯ 

6 178.48 48.24   6 226.72 297.80 24.07  

3. 2-4-3 ДОННЫЙ ВОДОВЫПУСК 3 382.91 39.86 1 829.43  5 252.20 135.64 11.28  

4. 2-4-4 СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОЗАЩИТНОГО 
СООРУЖЕНИЯ 

826.80    826.80 26.84 2.09  

5. 2-4-5 СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЧАТОГО 
ДРЕНАЖА 

625.62 109.04   734.66 50.54 4.17  

6. 2-4-6 УСТАНОВКА  КОНТРОЛЬНО - 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ  АППРАТУРЫ 

133.39    133.39 10.88 0.94  

7. 2-4-7 ЦЕМЕНТАЦИОННАЯ ЗАВЕСА 13 297.06    13 297.06 1 146.78 90.11  

8. 2-4-8 ДОП. СМЕТА К Л.С.№2-4-1 
"ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА" 

-10.33    -10.33 -3.06 -0.30  

9. 2-4-9 ДОП. СМЕТА К Л.С.№2-4-2 
"СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСБРОСНОГО 
СООРУЖЕНИЯ" 

1.19    1.19 0.38 0.02  

10. 2-4-10 ДОП. СМЕТА К Л. С. №2-4-4 
"СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОЗАЩИТНОГО 
СООРУЖЕНИЯ" 

-20.18    -20.18 -1.88 -0.15  

11. 2-4-11 ДОП. СМЕТА К Л.С №2-4-5 
"СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЧАТОГО 
ДРЕНАЖА" 

-93.82    -93.82 -13.06 -0.90  
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2-4-1212. УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНО- - 133.39 - 133.39 -10.88 -0.94 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППРАТУРЫ
 
(ИСКЛЮЧИТЬ. ПО ЗАМЕЧАНИЯМ)
 

ИТОГО: 53468.50 197.14 1829.43 55495.07 3576.03 269.49 
ГСН81-05- ВРЕМЕННЫЕ ЭДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ- 2459.55 9.07 2468.62 
01-01г.п.5.5 (%=4.6)
 

В Т.Ч.ВОЭВРАТ- (k=0.15)
 368.93 1.36 370.29 
НОРМАТ.ТРУДОЕМК.- (k=0.304) 750.46 

СМЕТНАЯ Э/ПЛАТА - (k=0.19) 469.04 
ИТОГО: 55928.05 206.21 1829.43 57963.69 4045.07 1019.95 

ГСН81-05- УДОРОЖАНИЕРАБОТ В ЭИМНЕЕ ВРЕМЯ 3187.90 11.75 3199.65 
02-01 п.10.1 - (%=5.7)
 

НОРМАТ.ТРУДОЕМК.- (k=0.8)
 2559.72 

СМЕТНАЯ Э/ПЛАТА - (k=0.5) 1599.83 
ГСН81-05- СНЕГОБОРЬБА(%=0.3) 0.62167.78 168.40 
02-01 Т2.
 

ИТОГО:
 59283.73 218.58 1829.43 61331.74 5644.90 3579.67 
МДС 81­ НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И 3.28889.26 892.54 
35.04 ЭАТРАТЫ- (%=1.5)
 

НОРМАТ.ТРУДОЕМК.- (%=1.5)
 53.70 

СМЕТНАЯ Э/ПЛАТА - (%=1.5) 84.67 
IВСЕГО ПО СМЕТЕ: 60172.99 221.86 1829.43 62224.28 5729.57 3633.37 

В Т.Ч.ВОЭВРАТ ­ 368.93 1.36 370.29 ~ 
НОРМАТ.ТРУДОЕМК.­ 3633.37 \VI /lСМЕТНАЯ Э/ПЛАТА ­ 5729.57 
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