

ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2-4

(объектный сметный расчет)

на строительство ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА С СООРУЖЕНИЯМИСметная стоимость: **47 022.64 тыс. руб.**Нормативная трудоемкость: **2 696.31 тыс.чел.ч**Расчетный измеритель единичной стоимости **41 987.20 тыс. руб. /****Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТЕР-2001 Республика Башкортостан с Дополнением № 2""

Номер по порядку	Номера сметных расчетов (смет) Обоснование	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.					Средства на оплату труда, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2-4-1	ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА	29 280.77				29 280.77	1 936.05	139.10	
2.	2-4-2	СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ	6 178.48	48.24			6 226.72	297.80	24.07	
3.	2-4-3	ДОННЫЙ ВОДОВЫПУСК	3 382.91	39.86	1 829.43		5 252.20	135.64	11.28	
4.	2-4-4	СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ	826.80				826.80	26.84	2.09	
5.	2-4-5	СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА	625.62	109.04			734.66	50.54	4.17	
6.	2-4-6	УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАТУРЫ	133.39				133.39	10.88	0.94	
7.	2-4-7	ЦЕМЕНТАЦИОННАЯ ЗАВЕСА	13 297.06				13 297.06	1 146.78	90.11	
8.	2-4-8	ДОП. СМЕТА К Л.С.№2-4-1 "ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА"	-10.33				-10.33	-3.06	-0.30	
9.	2-4-9	ДОП. СМЕТА К Л.С.№2-4-2 "СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ"	1.19				1.19	0.38	0.02	
10.	2-4-10	ДОП. СМЕТА К Л. С. №2-4-4 "СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ"	-20.18				-20.18	-1.88	-0.15	
11.	2-4-11	ДОП. СМЕТА К Л.С №2-4-5 "СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА"	-93.82				-93.82	-13.06	-0.90	

< 08085/2 * 2-4 * >

ПК РИК (вер.1.3.110321) тел./факс (495) 347-33-01

Объект.см.расч.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	2-4-12	УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАТУРЫ (ИСКЛЮЧИТЬ. ПО ЗАМЕЧАНИЯМ)	- 133.39				- 133.39	-10.88	-0.94	
13.	2-4-13	ЦЕМЕНТАЦИОННАЯ ЗАВЕСА (ИСКЛЮЧИТЬ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ П.4.2.2.4)	-13 297.06				-13 297.06	-1 146.78	-90.11	
14.	2-4-14	СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ОСНОВАНИЯ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭКРАНА (ДОП.СМЕТА ПО ЗАМЕЧ. 4.2.13.2)	31.11				31.11	2.08	0.09	
15.	2-4-15	ДОП. СМЕТА К Л.С "2-4-1 "ЗЕМЛЯНАЯ ПЛОТИНА" (ПО ЗАМЕЧ. 4.2.13.1.1)	- 206.69				- 206.69			
16.	2-4-16	ДОП. СМЕТА К Л.С.№2-4-2 "СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ" (ПО ЗАМЕЧ. 4.2.13.1.1)	-35.23				-35.23			

	ИТОГО:	39 960.63	197.14	1 829.43		41 987.20	2 431.33	179.47	
ГСН81-05-01-01г.п.5.5	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - (%=4.6)	1 838.19	9.07			1 847.26			
	В Т.Ч.ВОЗВРАТ - (k=0.15)	275.73	1.36			277.09			
	НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0.304)							561.57	
	СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.19)						350.98		
	ИТОГО:	41 798.82	206.21	1 829.43		43 834.46	2 782.31	741.04	
ГСН81-05-02-01 п.10.1	УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - (%=5.7)	2 382.53	11.75			2 394.28			
	НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0.8)							1 915.42	
	СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.5)						1 197.14		
ГСН81-05-02-01 Т2.	СНЕГБОРЬБА (%=0.3)	125.40	0.62			126.02			
	ИТОГО:	44 306.75	218.58	1 829.43		46 354.76	3 979.45	2 656.46	
МДС 81-35.04	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (%=1.5)	664.60	3.28	27.44		695.32			
	НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (%=1.5)							39.85	
	СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (%=1.5)						59.69		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	44 971.35	221.86	1 856.87		47 050.08	4 039.14	2 696.31	
	В Т.Ч.ВОЗВРАТ -	275.73	1.36			277.09			
	НОРМАТ.ТРУДОЕМК. -							2 696.31	
	СМЕТНАЯ З/ПЛАТА -						4 039.14		

Главный инженер проекта КУДИН В. А.

Главный инженер проекта КУДИН В. А.



(подпись, Ф.И.О.)

Начальник

(наименование)


отдела

ЖУКОВА В. З.



(подпись, Ф.И.О.)

Составил ЖУКОВА В.З.



(должность, подпись, Ф.И.О.)