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Форма № 3 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ. 

 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3-5 
(объектный сметный расчет) 

на строительство СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КПП 

Сметная стоимость: 420.99 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 22.52 тыс.чел.ч 

Расчетный измеритель единичной стоимости 378.77 тыс. руб. /  

 
Глава 3. ОБЬЕКТЫ ПОДСОБНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТЕР-2001 Республика Башкортостан с Дополнением № 2"" 

 

Сметная стоимость, тыс.руб. 
Номер 
по 

порядку 

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)  
Обоснование 

Наименование работ строительных 
работ 

монтажных 
работ 

оборудования, 
мебели, 
инвентаря 

прочих затрат всего 

Средства на 
оплату труда, 
тыс.руб. 

Нормативная 
трудоемкость
, тыс.чел-ч 

Показатели 
единичной 
стоимости 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 3-5-2 МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЯ КПП 1.33    1.33 0.08 0.01  

2. 3-5-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КПП 
(АНАЛОГ ДОГ.05055 Л.С 3-5-2) 

1.95 27.41 17.24  46.60 2.52 0.18  

3. 3-5-5 ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ КПП  
(АНАЛОГ ДОГ.05093 Л.С "№2-6-
4+№2-6-11) 

10.80 8.69 15.35  34.84 2.05 0.15  

4. 3-5-6 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КПП 
(ВЗАМЕН СМ. №3-5-1) 

284.43    284.43 12.47 1.06  

5. 3-5-7 ПРИОБРЕТЕНИЕ БИОТУАЛЕТА   9.37  9.37    

6. 3-5-8 ДОП.СМЕТА К Л.С. №3-5-6 
"СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КПП" 

2.20    2.20 0.18 0.02  

 

  ИТОГО: 300.71 36.10 41.96  378.77 17.30 1.42  

 ГСН81-05-
01-01г.п.5.5 

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И  
СООРУЖЕНИЯ - (%=4.6) 

13.83 1.66   15.49    

  В Т.Ч.ВОЗВРАТ - (k=0.15) 2.07 0.25   2.32    

  НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0.304)       4.71  

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.19)      2.94   

  ИТОГО: 314.54 37.76 41.96  394.26 20.24 6.13  

  ГСН81-05-
02-01 п.10.1 

УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В  ЗИМНЕЕ 
ВРЕМЯ - (%=5.7) 

17.93 2.15   20.08    

  НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (k=0.8)       16.06  

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (k=0.5)      10.04   
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 ГСН81-05-
02-01 Т2. 

СНЕГОБОРЬБА (%=0.3) 0.94 0.11   1.05    

  ИТОГО: 333.41 40.02 41.96  415.39 30.28 22.19  

 МДС 81-
35.04 

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ      РАБОТЫ И 
ЗАТРАТЫ- (%=1.5) 

5.00 0.60 0.63  6.23    

  НОРМАТ.ТРУДОЕМК. - (%=1.5)       0.33  

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА - (%=1.5)      0.45   

  ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ: 338.41 40.62 42.59  421.62 30.73 22.52  

  В Т.Ч.ВОЗВРАТ - 2.07 0.25   2.32    

  НОРМАТ.ТРУДОЕМК. -       22.52  

  СМЕТНАЯ З/ПЛАТА -      30.73   
 
Главный инженер проекта КУДИН В. А. 

 (подпись, Ф.И.О.) 
 

Начальник  отдела ЖУКОВА В. З. 

 (наименование)  (подпись, Ф.И.О.) 
 

Составил ЖУКОВА В.З. 

 (должность, подпись, Ф.И.О.) 
 

Проверил  

 (должность, подпись, Ф.И.О.) 
 


