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Стройка: ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА Р. МАЛЫЙ СУРЕНЬ В ЗИАНЧУРИНСКОМ РАЙОНЕ РБ. 

 
Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КПП 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-5-8 
(Локальный сметный расчет) 

ДОП.СМЕТА К Л.С. №3-5-6 "СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ КПП" 
Сметная стоимость: 2.20 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.02 тыс.чел.ч 
Сметная заработная плата: 0.18 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТЕР-2001 Республика Башкортостан с Дополнением № 2"" 
 

Стоим. ед., руб. Общая стоимость, руб. 
Затр. труда рабочих, не зан. 

обсл. машин, чел-ч 

всего экс. маш. экс. маш. обслуж. машины № 
поз. 

Шифр и № позиции норматива,   
Наименование работ и затрат,   

Единица измерения 

Количе-
ство оплата 

труда осн. 
раб. 

в т.ч. опл. 
труда мех. 

всего 
оплата труда 
осн. раб. в т.ч. опл. 

труда мех. 
на ед. всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 Раздел 1.  ДОБАВИТЬ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ 

 

1 481.53 553.95 127.41 63.28 14.5544 1. ТЕР 09-03-014-1  
Монтаж связей каркаса здания, т конструкций 

0.23 
699.88 62.50 

340.75 160.97 
14.38 4.01 0.9223 

 Объем: 0.172+0.058         

 

7 755.60     2. ТССЦ 101-1842  
Сталь листовая горячекатаная углеродистая 
обыкновенного качества общего назначения кипящая 
Ст3кп толщиной 9-12 мм, т 

0.058 
  

449.82  
   

 

6 127.80     3. ТССЦ 101-9390-00017  
Сталь угловая равнополочная ГОСТ 8509-93 75х75х6, т 

0.172 
  

1 053.98  
   

 

466.21 5.81 0.55 3.83 0.36385 4. ТЕР 13-03-004-26  
Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности 

0.095 
43.97 0.12 

44.29 4.18 
0.01 0.02 0.0019 

 

  127.96  14.91825  .    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1  
  

1 888.84 165.15 
14.39  0.9242 
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  127.96  14.91825  .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ  
  

1 888.84 165.15 
14.39  0.9242 

  0.55  0.36385  СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
  

1 548.09 4.18 
0.01  0.0019 

 .       МАТЕРИАЛОВ -    1 503.80     

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 4)    3.77     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 4)    2.93     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -    1 554.79     

  127.41  14.5544  СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -  
  

340.75 160.97 
14.38  0.9223 

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 1)    157.82     

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 1)    149.05     

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 
- 

   647.62     

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ    2 202.41     

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ    161.59     

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ    151.98     
 

Составил: ЖУКОВА В.З. 

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
  

Проверил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
 


