

Смета №1.2-1
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения,
стадии проектирования, этапа, вида проектных
работ

Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования. Стадия "Рабочая документация". 1 этап. Строительство энергетического центра

Разработка охранно-защитной дератизационной системы

Наименование проектной организации
Наименование организации заказчика

№ пп.	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Кол-во чел.- дней	Средняя оплата труда за 1 день, руб.	Оплата труда (всего), руб.
		кол-во	должность			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка охранно-защитной дератизационной системы	1	ГИП	1,5	4 492	6 738
		1	Ведущий инженер	3	2 901	8 703
		2	Инженер	3	2 512	15 072
		1	Архитектор	3	2 512	7 536
2	Итого по смете:					38 049
3	Итого оплата труда (руб.)	38 049				
4	Общий страховой тариф (31%)	11 795				
	Коэф-т 0,31 от п.3					
5	Накладные (48%)	18 264				
	Коэф-т 0,48 от п.3					
6	Итого прямые затраты и накладные расходы	68 108				
7	Прибыль (12%)	8 173				
	Коэф-т 0,12 от п.6					
8	ИТОГО	76 034				

Всего: **76 034** (Семьдесят шесть тысяч тридцать четыре рубля)

ГИП:

Составил: