

**Смета №3.2-1**  
**на проектные работы**

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ

**Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования. Стадия "Рабочая документация". 3 этап. Приспособление существующего здания театра для современного использования**

**Разработка охранно-защитной дератизационной системы**

Наименование проектной организации  
Наименование организации заказчика

№ пп.	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Кол-во чел.-дней	Средняя оплата труда за 1 день, руб.	Оплата труда (всего), руб.
		кол-во	должность			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка охранно-защитной дератизационной системы	1	ГИП	7	4 492	31 444
		1	Руководитель отдела	5	3 976	19 880
		1	Ведущий инженер	15	2 901	43 515
		2	Инженер	15	2 512	75 360
		1	Архитектор	5	2 512	12 560
2	Итого по смете:					182 759
3	Итого оплата труда (руб.)	182 759				
4	Общий страховой тариф (31%)	56 655				
	Коэф-т 0,31 от п.3					
5	Накладные (48%)	87 724				
	Коэф-т 0,48 от п.3					
6	Итого прямые затраты и накладные расходы	327 139				
7	Прибыль (12%)	39 257				
	Коэф-т 0,12 от п.6					
8	ИТОГО	366 148				

Всего: **366 148** (Триста шестьдесят шесть тысяч сто сорок восемь рублей)

ГИП:

Составил: