

Смета №3.2-4
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных работ **Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования. Стадия "Рабочая документация". 3 этап. Приспособление существующего здания театра**

Разработка системы постановочного освещения

Наименование проектной организации

Наименование организации заказчика

№ пп.	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Кол-во чел.-дней	Средняя оплата труда за 1 день	Оплата труда (всего), руб.
		кол-во	должность			
1	2	3	4	5	6	7
1	Система управления постановочным освещением	1	Главный инженер проекта	6	4 492	26 952
		1	Руководитель отдела	14	3 976	55 664
		1	Главный специалист	18	3 893	70 074
		1	Ведущий инженер	24	2 901	69 624
		1	Инженер	24	2 512	60 288
2	Системы выносного и внутреннего сценического освещения	1	Главный инженер проекта	4	4 492	17 968
		1	Руководитель отдела	6	3 976	23 856
		1	Главный специалист	18	3 893	70 074
		1	Ведущий инженер	24	2 901	69 624
		1	Инженер	24	2 512	60 288
5	Технологическое освещение	1	Главный инженер проекта	4	4 492	17 968
		1	Руководитель отдела	6	3 976	23 856
		1	Главный специалист	18	3 893	70 074
		1	Ведущий инженер	24	2 901	69 624
		1	Инженер	24	2 512	60 288
6	Оформление и выпуск проектной документации	1	ГИП	2	4 492	8 984
		1	Главный специалист	2	3 893	7 786
		1	Ведущий инженер	2	2 901	5 802
		1	Инженер	2	2 512	5 024
		1	Техник выпуска проектной докуменатции	2	1 708	3 416
7	Итого по смете:	797 234				
8	Итого оплата труда (руб.)	797 234				
9	Общий страховой тариф (31%)	247 143				
	Коэф-т 0,31					
10	Накладные (48%)	382 672				
	Коэф-т 0,48					
11	Итого	1 427 049				
12	Прибыль (12%)	171 246				
	Коэф-т 0,12					
13	ИТОГО	1 598 295				

ВСЕГО:

1 598 295 Один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч двести девяносто пять рублей 00 копеек