

Смета №2.2-1
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения,
стадии проектирования, этапа, вида проектных
работ

Строительство новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования. Стадия "Рабочая документация". 2 этап. Строительство новой сцены театра

Разработка охранно-защитной дератизационной системы

Наименование проектной организации
Наименование организации заказчика

№ пп.	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Кол-во чел.- дней	Средняя оплата труда за 1 день, руб.	Оплата труда (всего), руб.
		кол-во	должность			
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка охранно-защитной дератизационной системы	1	ГИП	7	4 492	31 444
		1	Руководитель отдела	5	3 976	19 880
		1	Ведущий инженер	28	2 901	81 228
		2	Инженер	35	2 512	175 840
		1	Архитектор	28	2 512	70 336
2	Итого по смете:					378 728
3	Итого оплата труда (руб.)	378 728				
4	Общий страховой тариф (31%)	117 406				
	Коэф-т 0,31 от п.3					
5	Накладные (48%)	181 789				
	Коэф-т 0,48 от п.3					
6	Итого прямые затраты и накладные расходы	677 923				
7	Прибыль (12%)	81 351				
	Коэф-т 0,12 от п.6					
8	ИТОГО	759 027				

Всего: **759 027** (Семьсот пятьдесят девять тысяч двадцать семь рублей)

ГИП:

Составил: