
кол-во должность

3 4 5 6
1 Главный инженер проекта 10 4 492
1 Руководитель отдела 16 3 976
1 Главный специалист 30 3 893
1 Руководитель группы 30 3 886
1 Ведущий инженер 40 2 901
1 Инженер 40 2 512
1 Главный инженер проекта 10 4 492
1 Руководитель отдела 16 3 976
1 Главный специалист 30 3 893
1 Руководитель группы 30 3 886
1 Ведущий инженер 40 2 901
1 Инженер 40 2 512
1 Главный инженер проекта 10 4 492
1 Руководитель отдела 16 3 976
1 Главный специалист 30 3 893
1 Руководитель группы 30 3 886
1 Ведущий инженер 40 2 901
1 Инженер 40 2 512
1 ГИП 2 4 492
1 Главный специалист 2 3 893
1 Ведущий инженер 2 2 901
1 Инженер 2 2 512
1 Техник выпуска проектной 

докуменатции
2 1 708

5
6

9

11

ВСЕГО:

3 Разработка системы управления 
механизацией сцены

44 920
63 616

116 790
116 580
116 040
100 480

2 Разработка рабочей документации 
нижней механизации сцены

44 920
63 616

116 790
116 580
116 040
100 480

1 2 7

Средняя 
оплата 

труда за 
1 день

№ 
пп. Перечень выполняемых работ

Исполнители Кол-во 
чел.-
дней

Оплата 
труда 

(всего), 
руб.

Три миллиона четыреста двадцать тысяч семьсот семьдесят рублей 
00 копеек

10
Прибыль (12%)

ИТОГО 3 420 770
Коэф-т 0,12 

366 511

3 420 770

Смета №3.2-3
на проектные  работы  

Наименование предприятия, здания, сооружения, 
стадии проектирования, этапа, вида проектных 
работ

Разработка проекта сценической механизации 

Строительство новой сцены Пермского академического 
театра оперы и балета                                                               им. 
П.И.Чайковского и приспособление существующего здания 
для современного использования. Стадия "Рабочая 
документация". 3 этап. Приспособление существующего 
здания театра

Наименование проектной  организации 

Наименование организации заказчика 

1 706 290
1 706 290
528 950

Коэф-т 0,31 

8
Накладные (48%)

7
Общий страховой тариф (31%)

Итого по смете:

3 054 259
Коэф-т 0,48 

819 019

Итого оплата труда (руб.) 

Итого

1

44 920

116 790
63 616

116 580
116 040
100 480

Разработка рабочей документации 
верхней механизации сцены

4 Оформление и выпуск рабочей 
документации

8 984
7 786
5 802
5 024
3 416
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