Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)               -   1  -                                                     10010010

                                               СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

                                                   ПО СМЕТЕ НОМЕР  N2.1

                                   НА Подготовка территории строительства

 Составлена в ценах на I кв. 2006г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   :                    :      :        :               сметная стоимость,   РУБ.             :        :        :показа- :удель-

но-:                    : еди- :        :-----------------------------------------------------: норма- :сметная :  тели  : ный

   :    наименование    : ница :        :        :        :        :        :        : в  т.ч.: тивная :заработ-:единич- :пока-

мер:                    :      : объем  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        :прогрес-: трудо- :ная пла-:ной сто-:затель

   :      разделов      :изме- :        :тельных :  ных   :        :        : всего  : сивных :емкость,:та      :имости, :в % к

п/п:                    :рения :        : работ  : работ  :дования : затрат :        : видов  : чел.-ч :  РУБ.  :  РУБ.  :итогу

   :                    :      :        :        :        :        :        :        : работ  :        :        :        :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 :        2           :   3  :   4    :    5   :    6   :   7    :    8   :    9   :   10   :   11   :   12   :   13   :  14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Подготовительные                        79187                               79187                81     2845           10,26

       работы

  2 Площадка для                           692397                              692397               874    32252           89,74

       механизмов и

       оборудования

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------

       ВСЕГО ПО СМЕТЕ                      771585                              771585               956    35097             100

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          1                                             10010010

        Наименование стройки-                                                                                     Форма 1а

                                                                                        Обьект номер

                              Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   N   N2.1

                                (локальный сметный расчет)

                               на  Подготовка территории строительства

                               Наименование объекта-   Рабочий проект "Русловыпрямительные и

                                                       дноуглубительные работы на р. Терек ПК470-ПК600"

Основание:

                                                                                                            баз. ц.      тек. ц.

                                                                 Сметная стоимость,тыс.руб.                 232,065      771,585

Составлена в ценах на I кв. 2006г.                               Средства на оплату труда, тыс.руб.           3,663       16,483

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :Шифр но- :                                :        :          :          :       :Коэффи-:    ВСЕГО   :Коэф-ты:   ВСЕГО

 N  :мера нор-:                                :Единица :Количество: Цена на  :Попра- :циенты : в базисных : пере- : в текущих

п.п.:мативов и:  Наименование работ и затрат   : изме-  :  единиц  : единицу  :вочные :зимних :    ценах,  : счета :(прогнозных)

    :коды ре- :                                : рения  :          :измерения,:коэффи-: удоро-:            :и нормы:   ценах,

    : сурсов  :                                :        :          :   руб.   :циенты : жаний :    руб.    :НР и СП:    руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Раздел   1.  Подготовительные работы

                             ===============================================

   1 Е0102-27-2 Планировка площадей             1000м2         1,8

                механизированным способом,

                группа грунтов 2

                      ЭМ                                                106,5       1       1        191,7    2,53          485

                      в т.ч. ЗПМ                                         15,45      1       1         27,81   2,83         78,7

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                    22,25     80         62,96

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                    12,51     45         35,42

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            226,46               583,38

   2 Е2704-001- Устройство подстилающих и       100м3       0,0236

     2          выравнивающих слоев оснований

                из песчано-гравийной смеси,

                дресвы толщ.15см

                      ЗП                                                125,92      1       1          2,97    4,5         13,37

                      ЭМ                                               2238,69      1       1         52,83   2,53        133,66

                      в т.ч. ЗПМ                                        187,96      1       1          4,44   2,83         12,55

                      МР                                                 17,08      1       1          0,4    3,53          1,42

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      142                                    10,52    142         36,81

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       95                                     7,04     95         24,62

                      ЗТР                       чел.-ч        15,72                 1       1          0,37

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             73,76               209,91

   3 С148-0200  Смесь песчанно-гравийная        м3          236,25       84,6       1       1      19986,75   3,53      70553,23

                природная

   4 Е0102-27-1 Планировка откосов и полотна    1000м2        2,25

     2          насыпей механизированным

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          2                                             10010010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                способом, группа грунтов 2

                      ЗП                                                246,05      1       1        553,61    4,5       2491,26

                      ЭМ                                                338,06      1       1        760,64   2,53       1924,41

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,1       1       1         87,98   2,83        248,97

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                   513,27     80       2192,18

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                   288,71     45       1233,1

                      ЗТР                       чел.-ч        32,08                 1       1         72,18

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           2116,23              7840,94

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .      556,58              2504,63

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .     1005,17              2543,08

                                     МР                       .       .       .       .       .         0,4                 1,42

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .    19986,75             70553,23

                                     НР                       .       .       .       .       .      546,04              2291,96

                                     СП                       .       .       .       .       .      308,27              1293,15

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .       81,34

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .    22403,21             79187,46

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     1                                                              22403,21             79187,46

                             Раздел   2.  Площадка для механизмов и оборудования

                             ===============================================

   5 Е0101-30-2 Разработка грунта с             1000м3         3,9

                перемещением до 10 м

                бульдозерами мощностью 59 (80)

                кВт (л.с.), 2 группа грунтов

                      ЭМ                                                776,58      1       1       3028,66   2,53       7662,52

                      в т.ч. ЗПМ                                        170,78      1       1        666,04   2,83       1884,9

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                   632,74     95       1790,66

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                   333,02     50        942,45

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           3994,42             10395,61

   6 Е0101-30-1 При перемещении грунта на       1000м3         3,9

     0          каждые последующие 10 м

                добавлять к норме 01-01-030-2

                      ЭМ                                                664,24      1       1       2590,54   2,53       6554,05

                      в т.ч. ЗПМ                                        146,07      1       1        569,67   2,83       1612,17

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                   541,19     95       1531,56

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                   284,84     50        806,09

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           3416,56              8891,72

   7 Е0101-13-2 Разработка грунта с погрузкой   1000м3           3

                на автомобили-самосвалы

                экскаваторами с ковшом

                вместимостью 1 (1-1,2) м3,

                группа грунтов 2

                      ЗП                                                 62,4       1       1        187,2     4,5        842,4

                      ЭМ                                               2854,34      1       1       8563,02   2,53      21664,44

                      в т.ч. ЗПМ                                        557,1       1       1       1671,3    2,83       4729,78
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      МР                                                  4,34      1       1         13,02   3,53         45,96

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                  1765,58     95       5293,57

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                   929,25     50       2786,09

                      ЗТР                       чел.-ч           8                  1       1           24

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          11458,07             30632,46

   8 Е310       Перевозка грунта на 2км         т             4800

                      МР                                                 10,19      1       1        48912    3,53     172659,36

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            48912             172659,36

   9 Е0101-30-2 Разработка грунта с             1000м3           3

                перемещением до 10 м

                бульдозерами мощностью 59 (80)

                кВт (л.с.), 2 группа грунтов

                      ЭМ                                                776,58      1       1       2329,74   2,53       5894,24

                      в т.ч. ЗПМ                                        170,78      1       1        512,34   2,83       1449,92

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                   486,72     95       1377,42

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                   256,17     50        724,96

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           3072,63              7996,63

  10 Е0101-30-1 При перемещении грунта на       1000м3           3

     0          каждые последующие 10 м

                добавлять к норме 01-01-030-2

                      ЭМ                                                664,24      1       1       1992,72   2,53       5041,58

                      в т.ч. ЗПМ                                        146,07      1       1        438,21   2,83       1240,13

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                   416,3      95       1178,12

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                   219,1      50        620,07

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           2628,12              6839,78

  11 Е0102-27-2 Планировка площадей             1000м2        7,25

                механизированным способом,

                группа грунтов 2

                      ЭМ                                                106,5       1       1        772,13   2,53       1953,48

                      в т.ч. ЗПМ                                         15,45      1       1        112,01   2,83          317

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                    89,61     80        253,6

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                    50,41     45        142,65

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            912,14              2349,73

  12 Е0102-5-1  Уплотнение грунта               100м3         14,5

                пневматическими трамбовками,

                группа грунтов 1,2

                      ЗП                                                106,88      1       1       1549,76    4,5       6973,92

                      ЭМ                                                333,4       1       1       4834,3    2,53      12230,78

                      в т.ч. ЗПМ                                         30,58      1       1        443,41   2,83       1254,85

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                  1893,51     95       7817,33

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                   996,59     50       4114,39

                      ЗТР                       чел.-ч        12,53                 1       1        181,69

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           9274,16             31136,42
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  13 Е2704-001- Устройство подстилающих и       100м3       10,875

     2          выравнивающих слоев оснований

                из песчано-гравийной смеси,

                дресвы толщ.15см

                      ЗП                                                125,92      1       1       1369,38    4,5       6162,21

                      ЭМ                                               2238,69      1       1      24345,75   2,53      61594,75

                      в т.ч. ЗПМ                                        187,96      1       1       2044,07   2,83       5784,7

                      МР                                                 17,08      1       1        185,74   3,53        655,68

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      142                                  4847,09    142      16964,61

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       95                                  3242,77     95      11349,56

                      ЗТР                       чел.-ч        15,72                 1       1        170,96

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          33990,74             96726,84

  14 С148-0200  Смесь песчанно-гравийная        м3          1087,5       84,6       1       1      92002,5    3,53     324768,83

                природная

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     3106,34             13978,53

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    48456,86            122595,85

                                     МР                       .       .       .       .       .    49110,77               173361

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .     92002,5            324768,83

                                     НР                       .       .       .       .       .    10672,74             36206,89

                                     СП                       .       .       .       .       .     6312,15             21486,26

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .       874,4

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   209661,35            692397,35

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     2                                                             209661,35            692397,35

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     3662,92             16483,16

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    49462,02            125138,92

                                     МР                       .       .       .       .       .    49111,17            173362,42

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .   111989,25            395322,05

                                     НР                       .       .       .       .       .    11218,78             38498,85

                                     СП                       .       .       .       .       .     6620,41              22779,4

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .      955,73

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   232064,56            771584,81

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                     232064,56            771584,81

                                Составил                       Составил

                                Проверил                       Проверил

 Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)               -   1  -                                                     10010020

                                               СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

                                                   ПО СМЕТЕ НОМЕР  N2.2

                                   НА Дноуглубительные работы

 Составлена в ценах на I кв. 2006г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   :                    :      :        :               сметная стоимость,   РУБ.             :        :        :показа- :удель-

но-:                    : еди- :        :-----------------------------------------------------: норма- :сметная :  тели  : ный

   :    наименование    : ница :        :        :        :        :        :        : в  т.ч.: тивная :заработ-:единич- :пока-

мер:                    :      : объем  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        :прогрес-: трудо- :ная пла-:ной сто-:затель

   :      разделов      :изме- :        :тельных :  ных   :        :        : всего  : сивных :емкость,:та      :имости, :в % к

п/п:                    :рения :        : работ  : работ  :дования : затрат :        : видов  : чел.-ч :  РУБ.  :  РУБ.  :итогу

   :                    :      :        :        :        :        :        :        : работ  :        :        :        :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 :        2           :   3  :   4    :    5   :    6   :   7    :    8   :    9   :   10   :   11   :   12   :   13   :  14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Демонтаж и монтажные                  1103862                             1103862              4481   244140           13,95

       работы земснаряда

  2 Основные работы                       6810229                             6810229             22774   825397           86,05

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------

       ВСЕГО ПО СМЕТЕ                     7914091                             7914091             27255  1069537             100

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          1                                             10010020

        Наименование стройки-                                                                                     Форма 1а

                                                                                        Обьект номер

                              Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   N   N2.2

                                (локальный сметный расчет)

                               на  Дноуглубительные работы

                               Наименование объекта-   Рабочий проект "Русловыпрямительные и

                                                       дноуглубительные работы на р. Терек ПК470-ПК600"

Основание:

                                                                                                            баз. ц.      тек. ц.

                                                                 Сметная стоимость,тыс.руб.                2450,091     7914,091

Составлена в ценах на I кв. 2006г.                               Средства на оплату труда, тыс.руб.         156,378      703,699

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :Шифр но- :                                :        :          :          :       :Коэффи-:    ВСЕГО   :Коэф-ты:   ВСЕГО

 N  :мера нор-:                                :Единица :Количество: Цена на  :Попра- :циенты : в базисных : пере- : в текущих

п.п.:мативов и:  Наименование работ и затрат   : изме-  :  единиц  : единицу  :вочные :зимних :    ценах,  : счета :(прогнозных)

    :коды ре- :                                : рения  :          :измерения,:коэффи-: удоро-:            :и нормы:   ценах,

    : сурсов  :                                :        :          :   руб.   :циенты : жаний :    руб.    :НР и СП:    руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Раздел   1.  Демонтаж и монтажные работы земснаряда

                             ===============================================

                          Коэф-т к демонтажу =0,6

   1 Ц3034      Подьем оборудования             т            107,2

                      ЗП                                                 54,67    0,6       1       3516,37    4,5      15823,68

                      ЭМ                                                 22,41    0,6       1       1441,41   2,53       3646,77

                      в т.ч. ЗПМ                                         12,22    0,6       1        785,99   2,83       2224,35

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  4517,48    105      18950,43

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  2581,42     60      10828,82

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          12056,69             49248,64

   2 Е901-001-1 Демонтаж М/К земснаряда         т             85,7

     Тех. ч.

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                215,49    0,6       1      11080,5     4,5      49862,23

                      ЭМ                                                428,84    0,7       1      25726,11   2,53      64238,86

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,12    0,6       1       2011,55   2,83       5692,69

                      МР                                                215,78    0,5       1       9246,17   3,53      32638,99

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                 11782,84     90      49999,43

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                 11128,24     85      47221,68

                      ЗТР                       чел.-ч        22,4                0,6       1       1151,81

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          68963,86            243961,19

   3 Е901-001-1 Демонтаж М/К плавбухты с        т             21,7

     Тех. ч.    трубопроводом

     Прил.2

     п.5
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      ЗП                                                215,49    0,6       1       2805,68    4,5      12625,56

                      ЭМ                                                428,84    0,7       1       6514,08   2,53      16265,85

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,12    0,6       1        509,34   2,83       1441,44

                      МР                                                215,78    0,5       1       2341,21   3,53       8264,48

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                  2983,52     90      12660,3

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                  2817,77     85      11956,95

                      ЗТР                       чел.-ч        22,4                0,6       1        291,65

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          17462,26             61773,14

   4 Ц3034      Погрузочные работы              т            107,2

     Тех. ч.    оборудования

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                 54,67    0,6       1       3516,37    4,5      15823,68

                      ЭМ                                                 22,41    0,7       1       1681,65   2,53       3923,14

                      в т.ч. ЗПМ                                         12,22    0,6       1        785,99   2,83       2224,35

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  4517,48    105      18950,43

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  2581,42     60      10828,82

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          12296,92             49525,01

   5 Е310       Перевозка на 200км              т            107,2

                      МР                                                280,4       1       1      30058,88   3,53     106107,85

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          30058,88            106107,85

   6 Ц3034      Спуск оборудования              т            107,2

                      ЗП                                                 54,67    0,6       1       3516,37    4,5      15823,68

                      ЭМ                                                 22,41    0,6       1       1441,41   2,53       3646,77

                      в т.ч. ЗПМ                                         12,22    0,6       1        785,99   2,83       2224,35

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  4517,48    105      18950,43

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  2581,42     60      10828,82

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          12056,69             49248,64

   7 Е901-001-1 Монтаж земснаряда               т             85,7

                      ЗП                                                215,49      1       1      18467,49    4,5      83103,72

                      ЭМ                                                428,84      1       1      36751,59   2,53      92981,51

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,12      1       1       3352,58   2,83       9487,81

                      МР                                                215,78      1       1      18492,35   3,53      65277,98

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                 19638,07     90      83332,38

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                 18547,07     85      78702,8

                      ЗТР                       чел.-ч        22,4                  1       1       1919,68

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                         111896,56            403398,4

   8 Е901-001-1 Монтаж плавбухты с              т             21,7

                трубопроводом

                      ЗП                                                215,49      1       1       4676,13    4,5      21042,6

                      ЭМ                                                428,84      1       1       9305,83   2,53      23543,75

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,12      1       1        848,9    2,83       2402,4
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                      МР                                                215,78      1       1       4682,43   3,53      16528,96

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                  4972,53     90      21100,5

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                  4696,28     85      19928,25

                      ЗТР                       чел.-ч        22,4                  1       1        486,08

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          28333,2             102144,06

   9 Е0101-15-2 Ремонт и содержание грунтовых   1000м3         1,7

                землевозных дорог на каждые 0,

                5 км длины, группа грунтов 2

                      ЭМ                                                131,61      1       1        223,74   2,53        566,06

                      в т.ч. ЗПМ                                         14,45      1       1         24,57   2,83         69,52

                      МР                                                 13,01      1       1         22,12   3,53         78,07

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                    23,34     95         66,04

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                    12,28     50         34,76

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            281,47               744,93

                           Монтаж ограждения Якно

  10 Е0102-57-2 Разработка грунта вручную в     100м3         0,01

                траншеях глубиной до 2 м без

                креплений с откосами, группа

                грунтов 2

                      ЗП                                               1201,2       1       1         12,01    4,5         54,05

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                     9,61     80         43,24

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                     5,41     45         24,32

                      ЗТР                       чел.-ч         154                  1       1          1,54

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             27,03               121,61

  11 Е0102-61-2 Засыпка вручную траншей, пазух  100м3         0,01

                котлованов и ям, группа

                грунтов 2

                      ЗП                                                727,06      1       1          7,27    4,5         32,72

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                     5,82     80         26,18

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                     3,27     45         14,72

                      ЗТР                       чел.-ч        97,2                  1       1          0,97

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             16,36                73,61

  12 Е903-002-1 Монтаж М/К стоек                т            0,081

                      ЗП                                                 96,11      1       1          7,78    4,5         35,03

                      ЭМ                                                266,3       1       1         21,57   2,53         54,58

                      в т.ч. ЗПМ                                         25,98      1       1          2,1    2,83          5,96

                      МР                                                 41,98      1       1          3,4    3,53           12

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                     8,9      90         36,89

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                     8,41     85         34,84

                      ЗТР                       чел.-ч        10,47                 1       1          0,85

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             50,06               173,34

  13 С121-9002  М/К исключаются                 т           -0,081    15869,55      1       1      -1285,43   3,53      -4537,58
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  14 С121-1110  Стоимость М/К стоек             т            0,081    11209,5       1       1        907,97   3,53       3205,13

  15 Е903-040-1 Монтаж ограждений из сетчатых   т            0,129

                панелей

                      ЗП                                                834,47      1       1        107,65    4,5        484,41

                      ЭМ                                                 62,46      1       1          8,06   2,53         20,38

                      в т.ч. ЗПМ                                          1,62      1       1          0,21   2,83          0,59

                      МР                                                171,41      1       1         22,11   3,53         78,05

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                    97,07     90        436,5

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                    91,68     85        412,25

                      ЗТР                       чел.-ч        94,29                 1       1         12,16

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            326,56              1431,6

  16 С111-9070  Сетка стальная плетеная         м2            8,45       26,61      1       1        224,85   3,53        793,74

  17 С111-9184  Скобяные изделия                кг              20        9,02      1       1        180,4    3,53        636,81

  18 Е1504-030- Масляная окраска М/К,           100м2          0,1

     4          количество окрасок 2

                      ЗП                                                629,59      1       1         62,96    4,5        283,32

                      ЭМ                                                  2,46      1       1          0,25   2,53          0,62

                      в т.ч. ЗПМ                                          0,42      1       1          0,04   2,83          0,12

                      МР                                                474,96      1       1         47,5    3,53        167,66

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                    66,15    105        297,61

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       55                                    34,65     55        155,89

                      ЗТР                       чел.-ч        71,06                 1       1          7,11

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            211,5                905,1

                          Демонтаж ограждения Якно

  19 Е0102-61-1 Засыпка вручную траншей, пазух  100м3         0,07

                котлованов и ям, группа

                грунтов 1

                      ЗП                                                661,98      1       1         46,34    4,5        208,52

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                    37,07     80        166,82

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                    20,85     45         93,83

                      ЗТР                       чел.-ч        88,5                  1       1          6,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            104,26               469,18

  20 Е903-002-9 Демонтаж стоек                  т            0,567

     Тех. ч.

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                110,07    0,6       1         37,45    4,5        168,51

                      ЭМ                                                437,8     0,7       1        173,76   2,53        434,69

                      в т.ч. ЗПМ                                         34,35    0,6       1         11,69   2,83         33,07

                      МР                                                 50,84    0,5       1         14,41   3,53         50,88

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                    44,22     90        181,42

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                    41,76     85        171,34
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                      ЗТР                       чел.-ч        11,99               0,6       1          4,08

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            311,6               1006,84

  21 Е903-040-1 Демонтаж ограждений из          т            0,903

     Тех. ч.    сетчатых панелей

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                834,47    0,6       1        452,12    4,5       2034,52

                      ЭМ                                                 62,46    0,7       1         39,48   2,53         99,51

                      в т.ч. ЗПМ                                          1,62    0,6       1          0,88   2,83          2,48

                      МР                                                171,41    0,5       1         77,39   3,53        273,19

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                   407,69     90       1833,3

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                   385,04     85       1731,45

                      ЗТР                       чел.-ч        94,29               0,6       1         51,09

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1361,73              5971,98

  22 Е0601-1-1  Устройство бетонной подготовки  100м3         0,12

                      ЗП                                               1271,63      1       1        152,6     4,5        686,68

                      ЭМ                                                921,89      1       1        110,63   2,53        279,89

                      в т.ч. ЗПМ                                        140,13      1       1         16,82   2,83         47,59

                      МР                                              55594,27      1       1       6671,31   3,53      23549,73

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                   177,88    105        770,98

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   110,12     65        477,28

                      ЗТР                       чел.-ч       163,03                 1       1         19,56

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           7222,53             25764,55

  23 Е1101-1-1  Уплотнение грунта гравием       100м2          0,6

                      ЗП                                                 64,54      1       1         38,72    4,5        174,26

                      ЭМ                                                 85,12      1       1         51,07   2,53        129,21

                      в т.ч. ЗПМ                                          9,31      1       1          5,59   2,83         15,81

                      МР                                                478,92      1       1        287,35   3,53       1014,35

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      123                                    54,5     123        233,79

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       75                                    33,23     75        142,55

                      ЗТР                       чел.-ч         7,7                  1       1          4,62

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            464,88              1694,15

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .    48503,82            218267,18

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    83490,63            209831,59

                                     МР                       .       .       .       .       .    71966,63            254042,22

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .       27,79                 98,1

                                     НР                       .       .       .       .       .    53861,66            228036,68

                                     СП                       .       .       .       .       .    45680,31            193589,38

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .     4481,29

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   303530,85           1103861,94

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     1                                                             303530,85           1103861,94
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                             Раздел   2.  Основные работы

                             ===============================================

  24 Е0101-145- Разработка грунта 2 группы      1000м3     116,718

     5          плавучими землесосными

                снарядами электрическими

                производительностью 200 м3/ч

                      ЗП                                                337,89      1       1      39437,85    4,5     177470,3

                      ЭМ                                               6136,57      1       1     716248,18   2,53    1812107,89

                      в т.ч. ЗПМ                                        875,09      1       1     102138,75   2,83     289052,68

                      МР                                               1131,7       1       1     132089,76   3,53     466276,85

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       85                                120340,11     85     396544,53

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                 70788,3      50     233261,49

                      ЗТР                       чел.-ч        35,53                 1       1       4146,99

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                        1078904,19           3085661,07

  25 Е0101-150- Вспомогательные работы при      1000м3     116,718

     2          разработке и укладки грунта

                плавучими землесосными

                снарядами безэстакадным

                способом в профильное

                сооружение, отвал с

                устройством обвалования и в

                штабель, производительность

                установки (по грунту) 200 м3/ч

                      ЗП                                                339,47      1       1      39622,26    4,5     178300,17

                      ЭМ                                               1217,49      1       1       142103    2,53     359520,59

                      в т.ч. ЗПМ                                        129,92      1       1        15164    2,83      42914,13

                      МР                                               1243,35      1       1     145121,33   3,53     512278,28

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       85                                 46568,32     85     188032,16

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                 27393,13     50     110607,15

                      ЗТР                       чел.-ч        40,51                 1       1       4728,25

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                         400808,04           1348738,33

  26 Е0101-153- Укладка трубопроводов из        100м            20

     1          стальных толстостенных труб

                (соединение труб фланцевое)

                диаметром 150 мм

                      ЗП                                                720,34      1       1      14406,8     4,5      64830,6

                      ЭМ                                               1028,81      1       1      20576,2    2,53      52057,79

                      в т.ч. ЗПМ                                         70,66      1       1       1413,2    2,83       3999,36

                      МР                                              24579,19      1       1     491583,8    3,53    1735290,81

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       85                                   13447      85      58505,47

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                    7910      50      34414,98

                      ЗТР                       чел.-ч        85,96                 1       1       1719,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                         547923,8            1945099,64

  27 Е0101-153- Перенос трубопроводов без       100м            20

     1          ст-ти материалов

                      ЗП                                                720,34      1       1      14406,8     4,5      64830,6

                      ЭМ                                               1028,81      1       1      20576,2    2,53      52057,79

                      в т.ч. ЗПМ                                         70,66      1       1       1413,2    2,83       3999,36
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                      МР                                              24579,19      1       1     491583,8    3,53    1735290,81

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       85                                   13447      85      58505,47

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                    7910      50      34414,98

                      ЗТР                       чел.-ч        85,96                 1       1       1719,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                         547923,8            1945099,64

  28 С          Стоимость труб ЭЛ. сварных      м            -2000      214,5       1       1      -429000    3,53     -1514370

                диам. от20 до377

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .    107873,7            485431,67

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .   899503,58           2275744,04

                                     МР                       .       .       .       .       .  1260378,69           4449136,76

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .     -429000             -1514370

                                     НР                       .       .       .       .       .   193802,43            701587,61

                                     СП                       .       .       .       .       .   114001,43            412698,59

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .    22773,76

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .  2146559,83           6810228,68

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     2                                                            2146559,83           6810228,68

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .   156377,52            703698,85

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    982994,2           2485575,64

                                     МР                       .       .       .       .       .  1332345,32           4703178,98

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .  -428972,21           -1514271,9

                                     НР                       .       .       .       .       .    247664,1            929624,28

                                     СП                       .       .       .       .       .   159681,74            606287,98

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .    27255,05

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .  2450090,68           7914090,62

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                    2450090,68           7914090,61

                                Составил                       Составил

                                Проверил                       Проверил

 Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)               -   1  -                                                     10010030

                                               СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

                                                   ПО СМЕТЕ НОМЕР  N2.3

                                   НА Электротехнические работы

 Составлена в ценах на I кв. 2006г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   :                    :      :        :               сметная стоимость,   РУБ.             :        :        :показа- :удель-

но-:                    : еди- :        :-----------------------------------------------------: норма- :сметная :  тели  : ный

   :    наименование    : ница :        :        :        :        :        :        : в  т.ч.: тивная :заработ-:единич- :пока-

мер:                    :      : объем  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        :прогрес-: трудо- :ная пла-:ной сто-:затель

   :      разделов      :изме- :        :тельных :  ных   :        :        : всего  : сивных :емкость,:та      :имости, :в % к

п/п:                    :рения :        : работ  : работ  :дования : затрат :        : видов  : чел.-ч :  РУБ.  :  РУБ.  :итогу

   :                    :      :        :        :        :        :        :        : работ  :        :        :        :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 :        2           :   3  :   4    :    5   :    6   :   7    :    8   :    9   :   10   :   11   :   12   :   13   :  14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Перенос ЭЛ линий и                      20618    10777                      31395                77     3385            3,96

       трансформаторных

       подстанций

  2 Монтажные работы                       693512    66990                     760502              1123    43125           96,04

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------

       ВСЕГО ПО СМЕТЕ                      714130    77766                     791897              1200    46510             100
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        Наименование стройки-                                                                                     Форма 1а

                                                                                        Обьект номер

                              Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   N   N2.3

                                (локальный сметный расчет)

                               на  Электротехнические работы

                               Наименование объекта-   Рабочий проект "Русловыпрямительные и

                                                       дноуглубительные работы на р. Терек ПК470-ПК600"

Основание:

                                                                                                            баз. ц.      тек. ц.

                                                                 Сметная стоимость,тыс.руб.                 227,779      791,897

Составлена в ценах на I кв. 2006г.                               Средства на оплату труда, тыс.руб.           8,551       38,481

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :Шифр но- :                                :        :          :          :       :Коэффи-:    ВСЕГО   :Коэф-ты:   ВСЕГО

 N  :мера нор-:                                :Единица :Количество: Цена на  :Попра- :циенты : в базисных : пере- : в текущих

п.п.:мативов и:  Наименование работ и затрат   : изме-  :  единиц  : единицу  :вочные :зимних :    ценах,  : счета :(прогнозных)

    :коды ре- :                                : рения  :          :измерения,:коэффи-: удоро-:            :и нормы:   ценах,

    : сурсов  :                                :        :          :   руб.   :циенты : жаний :    руб.    :НР и СП:    руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Раздел   1.  Перенос ЭЛ линий и трансформаторных подстанций

                             ===============================================

   1 Ц0801-1-3  Демонтаж трансформатора 6кВ,    шт.              1

     Тех. ч.    мощность, кВ-А 630

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                281,2     0,6       1        168,72    4,5        759,24

                      ЭМ                                                784,18    0,7       1        548,93   2,53       1372,7

                      в т.ч. ЗПМ                                         63,59    0,6       1         38,15   2,83        107,98

                      МР                                                 33,71    0,5       1         16,86   3,53         59,5

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   196,53     95        823,86

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   134,47     65        563,69

                      ЗТР                       чел.-ч        29,2                0,6       1         17,52

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1065,5               3578,98

   2 Ц0801-1-4  Демонтаж трансформатора 6кВ,    шт.              1

     Тех. ч.    мощность, кВ-А 1000

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                324,53    0,6       1        194,72    4,5        876,23

                      ЭМ                                               1066,79    0,7       1        746,75   2,53       1868,04

                      в т.ч. ЗПМ                                         83,97    0,6       1         50,38   2,83        142,58

                      МР                                                 39,27    0,5       1         19,64   3,53         69,31

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   232,85     95        967,87

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   159,32     65        662,23

                      ЗТР                       чел.-ч        33,7                0,6       1         20,22

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1353,27              4443,68

   3 Ц0802-182- Демонтаж ящика количество       шт.              1
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4          кабелей, до 8

     Тех. ч.

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                321,78    0,6       1        193,07    4,5        868,81

                      ЭМ                                                 27,62    0,7       1         19,33   2,53         48,5

                      в т.ч. ЗПМ                                          1,62    0,6       1          0,97   2,83          2,75

                      МР                                                250,53    0,5       1        125,27   3,53        442,19

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   184,34     95        827,98

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   126,13     65        566,51

                      ЗТР                       чел.-ч        23,8                0,6       1         14,28

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            648,13              2753,99

   4 Е903-037-1 Демонтаж М/К Якно (8 раз)       т             0,98

     Тех. ч.

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                178,92    0,6       1        105,2     4,5        473,42

                      ЭМ                                                659,85    0,7       1        452,66   2,53       1122,32

                      в т.ч. ЗПМ                                         92,4     0,6       1         54,33   2,83        153,76

                      МР                                                293,75    0,5       1        143,94   3,53        508,1

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                   143,58     90        564,46

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                   135,61     85        533,1

                      ЗТР                       чел.-ч        19,49               0,6       1         11,46

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            980,99              3201,39

   5 Е310       Погрузочно-разгрузочные работы  т             0,98

                М/К

                      МР                                                 78,38      1       1         76,81   3,53        271,15

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             76,81               271,15

   6 Е310       Погрузочно-разгрузочные работы  т             40,5

                М/К опор

                      МР                                                 78,38      1       1       3174,39   3,53      11205,6

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           3174,39             11205,6

   7 Е310       Перевозка на А/самосвалах на    т                6

                195км

                      МР                                                280,45      1       1       1682,7    3,53       5939,93

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1682,7               5939,93

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .       105,2               473,42

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .      452,66              1122,32

                                     МР                       .       .       .       .       .     5077,84             17924,78

                                     НР                       .       .       .       .       .      143,58               564,46

                                     СП                       .       .       .       .       .      135,61                533,1
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .       16,03

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .     5914,89             20618,08

                         Стоимость монтажных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .      556,51              2504,28

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .     1315,01              3289,24

                                     МР                       .       .       .       .       .      161,76                  571

                                     НР                       .       .       .       .       .      613,71              2619,71

                                     СП                       .       .       .       .       .      419,91              1792,43

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .        61,1

                         Всего, стоимость монтажных работ     .       .       .       .       .      3066,9             10776,65

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     1                                                               8981,79             31394,72

                             Раздел   2.  Монтажные работы

                             ===============================================

   8 Е3304-003- Установка железобетонных опор   опора          105

     1

                      ЗП                                                 33,63      1       1       3531,15    4,5      15890,18

                      ЭМ                                                122,39      1       1      12850,95   2,53      32512,91

                      в т.ч. ЗПМ                                          9,05      1       1        950,25   2,83       2689,21

                      МР                                                 68,46      1       1       7188,3    3,53      25374,7

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  4705,47    105      19508,36

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  2688,84     60      11147,63

                      ЗТР                       чел.-ч         3,8                  1       1          399

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          30964,71            104433,76

   9 С1440-900  Конструкции сборных             м3           16,55     4215,9       1       1      69773,15   3,53     246299,2

                железобетонных опор

  10 С121-9266  Хомуты стальные                 кг            27,8       11,42      1       1        317,48   3,53       1120,69

  11 С121-9290  Конструкции стальных            т             0,14    10491,81      1       1       1468,85   3,53       5185,05

                приспособлений для монтажа

  12 Е3304-009- Монтаж провода                  км             5,2

     1

                      ЗП                                                440,16      1       1       2288,83    4,5      10299,74

                      ЭМ                                               1209,29      1       1       6288,31   2,53      15909,42

                      в т.ч. ЗПМ                                        166,67      1       1        866,68   2,83       2452,72

                      МР                                                297,58      1       1       1547,42   3,53       5462,38

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  3313,29    105      13390,08

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  1893,31     60       7651,48

                      ЗТР                       чел.-ч        47,38                 1       1        246,38

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          15331,16             52713,1

  13 С157-7     Провода неизолированные марки   т             2,17      35250       1       1      76492,5    3,53     270018,53

                АС сечение 50мм2 для воздушных

                линий эл.передач

  14 Е3304-016- Развозка конструкций и          опора           25

     1          материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ

                по трассе одностоечных
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                деревянных опор

                      ЗП                                                  1,63      1       1         40,75    4,5        183,38

                      ЭМ                                                  8,65      1       1        216,25   2,53        547,12

                      в т.ч. ЗПМ                                          1,49      1       1         37,25   2,83        105,42

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                    81,9     105        303,24

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                    46,8      60        173,28

                      ЗТР                       чел.-ч         0,2                  1       1            5

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            385,7                 1207

  15 Ц0802-146- Кабель КТ                       100м           2,5

     5

                      ЗП                                                292,75      1       1        731,88    4,5       3293,44

                      ЭМ                                               2653,79      1       1       6634,48   2,53      16785,22

                      в т.ч. ЗПМ                                        229,38      1       1        573,45   2,83       1622,86

                      МР                                               1846,52      1       1       4616,3    3,53      16295,54

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                  1240,06     95       4670,48

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   848,46     65       3195,6

                      ЗТР                       чел.-ч        30,4                  1       1           76

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          14071,17             44240,29

  16 Ц0801-87-1 Монтаж траверсов                т            0,173

                      ЗП                                                 23,02      1       1          3,98    4,5         17,92

                      ЭМ                                                 13,25      1       1          2,29   2,53          5,8

                      в т.ч. ЗПМ                                          0,54      1       1          0,09   2,83          0,26

                      МР                                                108,38      1       1         18,75   3,53         66,19

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                     3,87     95         17,27

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                     2,65     65         11,82

                      ЗТР                       чел.-ч         2,39                 1       1          0,41

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             31,55               119,01

  17 С184-1903  изоляторы IA-20                 шт              78       22,23      1       1       1733,94   3,53       6120,81

  18 Е3304-030- Установка разъединителей        комплект         1

     4          вручную

                      ЗП                                                 74,65      1       1         74,65    4,5        335,93

                      ЭМ                                                 27,9       1       1         27,9    2,53         70,59

                      МР                                                  2,23      1       1          2,23   3,53          7,87

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                    78,38    105        352,73

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                    44,79     60        201,56

                      ЗТР                       чел.-ч         7,42                 1       1          7,42

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            227,95               968,66

  19 Ц0801-87-1 Монтаж хомутов                  т            0,027

                      ЗП                                                 23,02      1       1          0,62    4,5          2,8

                      ЭМ                                                 13,25      1       1          0,36   2,53          0,9

                      в т.ч. ЗПМ                                          0,54      1       1          0,01   2,83          0,04

                      МР                                                108,38      1       1          2,93   3,53         10,33

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                     0,6      95          2,7
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                     0,41     65          1,85

                      ЗТР                       чел.-ч         2,39                 1       1          0,06

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                              4,92                18,57

  20 Е903-037-1 Установка Якно (8 раз)          т           1,0125

                      ЗП                                                178,92      1       1        181,16    4,5        815,2

                      ЭМ                                                659,85      1       1        668,1    2,53       1690,29

                      в т.ч. ЗПМ                                         92,4       1       1         93,56   2,83        264,76

                      МР                                                293,75      1       1        297,42   3,53       1049,9

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                   247,24     90        971,96

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                   233,5      85        917,97

                      ЗТР                       чел.-ч        19,49                 1       1         19,73

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1627,42              5445,33

  21 Ц0801-102- Монтаж Якно                     шкаф             2

     1

                      ЗП                                                140,6       1       1        281,2     4,5       1265,4

                      ЭМ                                                184,14      1       1        368,28   2,53        931,75

                      в т.ч. ЗПМ                                         10,8       1       1         21,6    2,83         61,13

                      МР                                                145,51      1       1        291,02   3,53       1027,3

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   287,66     95       1260,2

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   196,82     65        862,24

                      ЗТР                       чел.-ч        14,6                  1       1         29,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1424,98              5346,89

  22 Ц0801-1-3  Монтаж трансформатора 6 кВ,     шт.              1

                мощность, кВ-А 630

                      ЗП                                                281,2       1       1        281,2     4,5       1265,4

                      ЭМ                                                784,18      1       1        784,18   2,53       1983,98

                      в т.ч. ЗПМ                                         63,59      1       1         63,59   2,83        179,96

                      МР                                                 33,71      1       1         33,71   3,53          119

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   327,55     95       1373,09

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   224,11     65        939,48

                      ЗТР                       чел.-ч        29,2                  1       1         29,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1650,75              5680,94

  23 Ц0801-1-4  Монтаж трансформатора 6 кВ,     шт.              1

                мощность, кВ-А 1000

                      ЗП                                                324,53      1       1        324,53    4,5       1460,39

                      ЭМ                                               1066,79      1       1       1066,79   2,53       2698,98

                      в т.ч. ЗПМ                                         83,97      1       1         83,97   2,83        237,64

                      МР                                                 39,27      1       1         39,27   3,53        138,62

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   388,08     95       1613,13

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   265,52     65       1103,72

                      ЗТР                       чел.-ч        33,7                  1       1         33,7

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           2084,19              7014,82

  24 Ц0802-471- Заземлитель вертикальный из     10шт.          0,4
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1          угловой стали размером, мм

                50х50х5

                      ЗП                                                100,69      1       1         40,28    4,5        181,24

                      ЭМ                                                 57,91      1       1         23,16   2,53         58,61

                      в т.ч. ЗПМ                                          2,57      1       1          1,03   2,83          2,91

                      МР                                                730,76      1       1        292,3    3,53       1031,83

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                    39,24     95        174,94

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                    26,85     65        119,7

                      ЗТР                       чел.-ч        10,7                  1       1          4,28

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            421,83              1566,32

  25 Ц0802-472- Заземлитель вертикальный из     100м          0,35

     1          стали круглой диаметром 12 мм

                      ЗП                                                178,79      1       1         62,58    4,5        281,59

                      ЭМ                                                 57,57      1       1         20,15   2,53         50,98

                      в т.ч. ЗПМ                                          1,89      1       1          0,66   2,83          1,87

                      МР                                                533,28      1       1        186,65   3,53        658,87

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                    60,08     95        269,29

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                    41,1      65        184,25

                      ЗТР                       чел.-ч          19                  1       1          6,65

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            370,55              1444,98

  26 Ц0802-472- Заземлитель горизонтальный из   100м           0,3

     2          стали полосовой сечением 160

                мм2

                      ЗП                                                156,21      1       1         46,86    4,5        210,88

                      ЭМ                                                 75,99      1       1         22,8    2,53         57,67

                      в т.ч. ЗПМ                                          2,97      1       1          0,89   2,83          2,52

                      МР                                                895,06      1       1        268,52   3,53        947,87

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                    45,37     95        202,73

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                    31,04     65        138,71

                      ЗТР                       чел.-ч        16,6                  1       1          4,98

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            414,58              1557,87

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     6116,54             27524,42

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    20051,51             50730,31

                                     МР                       .       .       .       .       .     9035,37             31894,85

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .   149785,91            528744,28

                                     НР                       .       .       .       .       .     8426,28             34526,36

                                     СП                       .       .       .       .       .     4907,24             20091,91

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .      870,97

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   198322,86            693512,12

                         Стоимость монтажных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     1773,12              7979,06

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .     8922,49             22573,88

                                     МР                       .       .       .       .       .     5749,45             20295,54

                                     НР                       .       .       .       .       .      2392,5              9583,84

                                     СП                       .       .       .       .       .     1636,97              6557,37

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .      252,24
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Всего, стоимость монтажных работ     .       .       .       .       .    20474,53              66989,7

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     2                                                             218797,39            760501,82

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     6221,74             27997,85

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    20504,16             51852,62

                                     МР                       .       .       .       .       .    14113,21             49819,62

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .   149785,91            528744,28

                                     НР                       .       .       .       .       .     8569,87             35090,82

                                     СП                       .       .       .       .       .     5042,85             20625,01

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .         887

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   204237,75             714130,2

                         Стоимость монтажных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     2329,63             10483,34

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .     10237,5             25863,13

                                     МР                       .       .       .       .       .      5911,2             20866,54

                                     НР                       .       .       .       .       .     3006,22             12203,55

                                     СП                       .       .       .       .       .     2056,88               8349,8

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .      313,34

                         Всего, стоимость монтажных работ     .       .       .       .       .    23541,43             77766,35

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                     227779,18            791896,55

                                Составил                       Составил

                                Проверил                       Проверил

 Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)               -   1  -                                                     10010040

                                               СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

                                                   ПО СМЕТЕ НОМЕР  N2.1

                                   НА Подготовка территории строительства

 Составлена в ценах на I кв. 2006г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   :                    :      :        :               сметная стоимость,   РУБ.             :        :        :показа- :удель-

но-:                    : еди- :        :-----------------------------------------------------: норма- :сметная :  тели  : ный

   :    наименование    : ница :        :        :        :        :        :        : в  т.ч.: тивная :заработ-:единич- :пока-

мер:                    :      : объем  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        :прогрес-: трудо- :ная пла-:ной сто-:затель

   :      разделов      :изме- :        :тельных :  ных   :        :        : всего  : сивных :емкость,:та      :имости, :в % к

п/п:                    :рения :        : работ  : работ  :дования : затрат :        : видов  : чел.-ч :  РУБ.  :  РУБ.  :итогу

   :                    :      :        :        :        :        :        :        : работ  :        :        :        :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 :        2           :   3  :   4    :    5   :    6   :   7    :    8   :    9   :   10   :   11   :   12   :   13   :  14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Подготовительные                        22403                               22403                81      677            9,65

       работы

  2 Площадка для                           209661                              209661               874     9563           90,35

       механизмов и

       оборудования

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------

       ВСЕГО ПО СМЕТЕ                      232065                              232065               956    10240             100
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        Наименование стройки-                                                                                     Форма 1а

                                                                                        Обьект номер

                              Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   N   N2.1

                                (локальный сметный расчет)

                               на  Подготовка территории строительства

                               Наименование объекта-   Рабочий проект "Русловыпрямительные и

                                                       дноуглубительные работы на р. Терек ПК470-ПК600"

Основание:

                                                                                                            баз. ц.      тек. ц.

                                                                 Сметная стоимость,тыс.руб.                 232,065      232,065

Составлена в ценах на I кв. 2006г.                               Средства на оплату труда, тыс.руб.           3,663        3,663

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :Шифр но- :                                :        :          :          :       :Коэффи-:    ВСЕГО   :Коэф-ты:   ВСЕГО

 N  :мера нор-:                                :Единица :Количество: Цена на  :Попра- :циенты : в базисных : пере- : в текущих

п.п.:мативов и:  Наименование работ и затрат   : изме-  :  единиц  : единицу  :вочные :зимних :    ценах,  : счета :(прогнозных)

    :коды ре- :                                : рения  :          :измерения,:коэффи-: удоро-:            :и нормы:   ценах,

    : сурсов  :                                :        :          :   руб.   :циенты : жаний :    руб.    :НР и СП:    руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Раздел   1.  Подготовительные работы

                             ===============================================

   1 Е0102-27-2 Планировка площадей             1000м2         1,8

                механизированным способом,

                группа грунтов 2

                      ЭМ                                                106,5       1       1        191,7       1        191,7

                      в т.ч. ЗПМ                                         15,45      1       1         27,81      1         27,81

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                    22,25     80         22,25

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                    12,51     45         12,51

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            226,46               226,46

   2 Е2704-001- Устройство подстилающих и       100м3       0,0236

     2          выравнивающих слоев оснований

                из песчано-гравийной смеси,

                дресвы толщ.15см

                      ЗП                                                125,92      1       1          2,97      1          2,97

                      ЭМ                                               2238,69      1       1         52,83      1         52,84

                      в т.ч. ЗПМ                                        187,96      1       1          4,44      1          4,44

                      МР                                                 17,08      1       1          0,4       1          0,4

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      142                                    10,52    142         10,52

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       95                                     7,04     95          7,04

                      ЗТР                       чел.-ч        15,72                 1       1          0,37

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             73,76                73,77

   3 С148-0200  Смесь песчанно-гравийная        м3          236,25       84,6       1       1      19986,75      1      19986,75

                природная

   4 Е0102-27-1 Планировка откосов и полотна    1000м2        2,25

     2          насыпей механизированным
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                способом, группа грунтов 2

                      ЗП                                                246,05      1       1        553,61      1        553,61

                      ЭМ                                                338,06      1       1        760,64      1        760,64

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,1       1       1         87,98      1         87,98

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                   513,27     80        513,27

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                   288,71     45        288,72

                      ЗТР                       чел.-ч        32,08                 1       1         72,18

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           2116,23              2116,23

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .      556,58               556,58

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .     1005,17              1005,17

                                     МР                       .       .       .       .       .         0,4                  0,4

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .    19986,75             19986,75

                                     НР                       .       .       .       .       .      546,04               546,04

                                     СП                       .       .       .       .       .      308,27               308,27

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .       81,34

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .    22403,21             22403,21

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     1                                                              22403,21             22403,21

                             Раздел   2.  Площадка для механизмов и оборудования

                             ===============================================

   5 Е0101-30-2 Разработка грунта с             1000м3         3,9

                перемещением до 10 м

                бульдозерами мощностью 59 (80)

                кВт (л.с.), 2 группа грунтов

                      ЭМ                                                776,58      1       1       3028,66      1       3028,66

                      в т.ч. ЗПМ                                        170,78      1       1        666,04      1        666,04

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                   632,74     95        632,74

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                   333,02     50        333,02

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           3994,42              3994,42

   6 Е0101-30-1 При перемещении грунта на       1000м3         3,9

     0          каждые последующие 10 м

                добавлять к норме 01-01-030-2

                      ЭМ                                                664,24      1       1       2590,54      1       2590,53

                      в т.ч. ЗПМ                                        146,07      1       1        569,67      1        569,67

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                   541,19     95        541,19

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                   284,84     50        284,84

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           3416,56              3416,57

   7 Е0101-13-2 Разработка грунта с погрузкой   1000м3           3

                на автомобили-самосвалы

                экскаваторами с ковшом

                вместимостью 1 (1-1,2) м3,

                группа грунтов 2

                      ЗП                                                 62,4       1       1        187,2       1        187,2

                      ЭМ                                               2854,34      1       1       8563,02      1       8563,02

                      в т.ч. ЗПМ                                        557,1       1       1       1671,3       1       1671,3
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11
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                      МР                                                  4,34      1       1         13,02      1         13,02

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                  1765,58     95       1765,58

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                   929,25     50        929,25

                      ЗТР                       чел.-ч           8                  1       1           24

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          11458,07             11458,07

   8 Е310       Перевозка грунта на 2км         т             4800

                      МР                                                 10,19      1       1        48912       1        48912

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            48912                48912

   9 Е0101-30-2 Разработка грунта с             1000м3           3

                перемещением до 10 м

                бульдозерами мощностью 59 (80)

                кВт (л.с.), 2 группа грунтов

                      ЭМ                                                776,58      1       1       2329,74      1       2329,74

                      в т.ч. ЗПМ                                        170,78      1       1        512,34      1        512,34

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                   486,72     95        486,72

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                   256,17     50        256,17

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           3072,63              3072,63

  10 Е0101-30-1 При перемещении грунта на       1000м3           3

     0          каждые последующие 10 м

                добавлять к норме 01-01-030-2

                      ЭМ                                                664,24      1       1       1992,72      1       1992,72

                      в т.ч. ЗПМ                                        146,07      1       1        438,21      1        438,21

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                   416,3      95        416,3

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                   219,1      50        219,1

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           2628,12              2628,12

  11 Е0102-27-2 Планировка площадей             1000м2        7,25

                механизированным способом,

                группа грунтов 2

                      ЭМ                                                106,5       1       1        772,13      1        772,12

                      в т.ч. ЗПМ                                         15,45      1       1        112,01      1        112,01

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                    89,61     80         89,61

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                    50,41     45         50,4

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            912,14               912,15

  12 Е0102-5-1  Уплотнение грунта               100м3         14,5

                пневматическими трамбовками,

                группа грунтов 1,2

                      ЗП                                                106,88      1       1       1549,76      1       1549,76

                      ЭМ                                                333,4       1       1       4834,3       1       4834,3

                      в т.ч. ЗПМ                                         30,58      1       1        443,41      1        443,41

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                  1893,51     95       1893,51

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                   996,59     50        996,59

                      ЗТР                       чел.-ч        12,53                 1       1        181,69

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           9274,16              9274,16
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11
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  13 Е2704-001- Устройство подстилающих и       100м3       10,875

     2          выравнивающих слоев оснований

                из песчано-гравийной смеси,

                дресвы толщ.15см

                      ЗП                                                125,92      1       1       1369,38      1       1369,38

                      ЭМ                                               2238,69      1       1      24345,75      1      24345,76

                      в т.ч. ЗПМ                                        187,96      1       1       2044,07      1       2044,07

                      МР                                                 17,08      1       1        185,74      1        185,75

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      142                                  4847,09    142       4847,1

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       95                                  3242,77     95       3242,78

                      ЗТР                       чел.-ч        15,72                 1       1        170,96

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          33990,74             33990,74

  14 С148-0200  Смесь песчанно-гравийная        м3          1087,5       84,6       1       1      92002,5       1      92002,5

                природная

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     3106,34              3106,34

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    48456,86             48456,85

                                     МР                       .       .       .       .       .    49110,77             49110,77

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .     92002,5              92002,5

                                     НР                       .       .       .       .       .    10672,74             10672,74

                                     СП                       .       .       .       .       .     6312,15              6312,15

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .       874,4

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   209661,35            209661,35

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     2                                                             209661,35            209661,35

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     3662,92              3662,92

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    49462,02             49462,02

                                     МР                       .       .       .       .       .    49111,17             49111,17

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .   111989,25            111989,25

                                     НР                       .       .       .       .       .    11218,78             11218,78

                                     СП                       .       .       .       .       .     6620,41              6620,41

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .      955,73

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   232064,56            232064,56

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                     232064,56            232064,56

                                Составил                       Составил

                                Проверил                       Проверил
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                                               СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

                                                   ПО СМЕТЕ НОМЕР  N2.2

                                   НА Дноуглубительные работы

 Составлена в ценах на I кв. 2006г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   :                    :      :        :               сметная стоимость,   РУБ.             :        :        :показа- :удель-

но-:                    : еди- :        :-----------------------------------------------------: норма- :сметная :  тели  : ный

   :    наименование    : ница :        :        :        :        :        :        : в  т.ч.: тивная :заработ-:единич- :пока-

мер:                    :      : объем  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        :прогрес-: трудо- :ная пла-:ной сто-:затель

   :      разделов      :изме- :        :тельных :  ных   :        :        : всего  : сивных :емкость,:та      :имости, :в % к

п/п:                    :рения :        : работ  : работ  :дования : затрат :        : видов  : чел.-ч :  РУБ.  :  РУБ.  :итогу

   :                    :      :        :        :        :        :        :        : работ  :        :        :        :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 :        2           :   3  :   4    :    5   :    6   :   7    :    8   :    9   :   10   :   11   :   12   :   13   :  14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Демонтаж и монтажные                   302974                              302974              4481    57646           12,37

       работы земснаряда

  2 Основные работы                       2146560                             2146560             22774   228003           87,63

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------

       ВСЕГО ПО СМЕТЕ                     2449534                             2449534             27255   285649             100
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        Наименование стройки-                                                                                     Форма 1а

                                                                                        Обьект номер

                              Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   N   N2.2

                                (локальный сметный расчет)

                               на  Дноуглубительные работы

                               Наименование объекта-   Рабочий проект "Русловыпрямительные и

                                                       дноуглубительные работы на р. Терек ПК470-ПК600"

Основание:

                                                                                                            баз. ц.      тек. ц.

                                                                 Сметная стоимость,тыс.руб.                2450,091     2449,534

Составлена в ценах на I кв. 2006г.                               Средства на оплату труда, тыс.руб.         156,378      156,378

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :Шифр но- :                                :        :          :          :       :Коэффи-:    ВСЕГО   :Коэф-ты:   ВСЕГО

 N  :мера нор-:                                :Единица :Количество: Цена на  :Попра- :циенты : в базисных : пере- : в текущих

п.п.:мативов и:  Наименование работ и затрат   : изме-  :  единиц  : единицу  :вочные :зимних :    ценах,  : счета :(прогнозных)

    :коды ре- :                                : рения  :          :измерения,:коэффи-: удоро-:            :и нормы:   ценах,

    : сурсов  :                                :        :          :   руб.   :циенты : жаний :    руб.    :НР и СП:    руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Раздел   1.  Демонтаж и монтажные работы земснаряда

                             ===============================================

                          Коэф-т к демонтажу =0,6

   1 Ц3034      Подьем оборудования             т            107,2

                      ЗП                                                 54,67    0,6       1       3516,37      1       3516,37

                      ЭМ                                                 22,41    0,6       1       1441,41      1       1441,41

                      в т.ч. ЗПМ                                         12,22    0,6       1        785,99      1        785,99

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  4517,48    105       4517,48

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  2581,42     60       2581,42

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          12056,69             12055,61

   2 Е901-001-1 Демонтаж М/К земснаряда         т             85,7

     Тех. ч.

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                215,49    0,6       1      11080,5       1      11080,5

                      ЭМ                                                428,84    0,7       1      25726,11      1      25390,85

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,12    0,6       1       2011,55      1       2011,55

                      МР                                                215,78    0,5       1       9246,17      1       9246,17

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                 11782,84     90      11782,85

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                 11128,24     85      11128,24

                      ЗТР                       чел.-ч        22,4                0,6       1       1151,81

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          68963,86             68628,6

   3 Е901-001-1 Демонтаж М/К плавбухты с        т             21,7

     Тех. ч.    трубопроводом

     Прил.2

     п.5
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      ЗП                                                215,49    0,6       1       2805,68      1       2805,68

                      ЭМ                                                428,84    0,7       1       6514,08      1       6429,19

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,12    0,6       1        509,34      1        509,34

                      МР                                                215,78    0,5       1       2341,21      1       2341,21

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                  2983,52     90       2983,52

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                  2817,77     85       2817,77

                      ЗТР                       чел.-ч        22,4                0,6       1        291,65

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          17462,26             17377,37

   4 Ц3034      Погрузочные работы              т            107,2

     Тех. ч.    оборудования

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                 54,67    0,6       1       3516,37      1       3516,37

                      ЭМ                                                 22,41    0,7       1       1681,65      1       1550,65

                      в т.ч. ЗПМ                                         12,22    0,6       1        785,99      1        785,99

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  4517,48    105       4517,48

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  2581,42     60       2581,42

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          12296,92             12164,85

   5 Е310       Перевозка на 200км              т            107,2

                      МР                                                280,4       1       1      30058,88      1      30058,88

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          30058,88             30058,88

   6 Ц3034      Спуск оборудования              т            107,2

                      ЗП                                                 54,67    0,6       1       3516,37      1       3516,37

                      ЭМ                                                 22,41    0,6       1       1441,41      1       1441,41

                      в т.ч. ЗПМ                                         12,22    0,6       1        785,99      1        785,99

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  4517,48    105       4517,48

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  2581,42     60       2581,42

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          12056,69             12055,61

   7 Е901-001-1 Монтаж земснаряда               т             85,7

                      ЗП                                                215,49      1       1      18467,49      1      18467,49

                      ЭМ                                                428,84      1       1      36751,59      1      36751,58

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,12      1       1       3352,58      1       3352,58

                      МР                                                215,78      1       1      18492,35      1      18492,35

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                 19638,07     90      19638,06

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                 18547,07     85      18547,06

                      ЗТР                       чел.-ч        22,4                  1       1       1919,68

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                         111896,56            111896,57

   8 Е901-001-1 Монтаж плавбухты с              т             21,7

                трубопроводом

                      ЗП                                                215,49      1       1       4676,13      1       4676,13

                      ЭМ                                                428,84      1       1       9305,83      1       9305,82

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,12      1       1        848,9       1        848,9
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      МР                                                215,78      1       1       4682,43      1       4682,43

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                  4972,53     90       4972,53

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                  4696,28     85       4696,28

                      ЗТР                       чел.-ч        22,4                  1       1        486,08

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          28333,2              28333,2

   9 Е0101-15-2 Ремонт и содержание грунтовых   1000м3         1,7

                землевозных дорог на каждые 0,

                5 км длины, группа грунтов 2

                      ЭМ                                                131,61      1       1        223,74      1        223,74

                      в т.ч. ЗПМ                                         14,45      1       1         24,57      1         24,57

                      МР                                                 13,01      1       1         22,12      1         22,12

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                    23,34     95         23,34

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                    12,28     50         12,29

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            281,47               281,47

                           Монтаж ограждения Якно

  10 Е0102-57-2 Разработка грунта вручную в     100м3         0,01

                траншеях глубиной до 2 м без

                креплений с откосами, группа

                грунтов 2

                      ЗП                                               1201,2       1       1         12,01      1         12,01

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                     9,61     80          9,61

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                     5,41     45          5,4

                      ЗТР                       чел.-ч         154                  1       1          1,54

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             27,03                27,03

  11 Е0102-61-2 Засыпка вручную траншей, пазух  100м3         0,01

                котлованов и ям, группа

                грунтов 2

                      ЗП                                                727,06      1       1          7,27      1          7,27

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                     5,82     80          5,82

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                     3,27     45          3,27

                      ЗТР                       чел.-ч        97,2                  1       1          0,97

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             16,36                16,36

  12 Е903-002-1 Монтаж М/К стоек                т            0,081

                      ЗП                                                 96,11      1       1          7,78      1          7,78

                      ЭМ                                                266,3       1       1         21,57      1         21,57

                      в т.ч. ЗПМ                                         25,98      1       1          2,1       1          2,1

                      МР                                                 41,98      1       1          3,4       1          3,4

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                     8,9      90          8,89

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                     8,41     85          8,4

                      ЗТР                       чел.-ч        10,47                 1       1          0,85

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             50,06                50,07

  13 С121-9002  М/К исключаются                 т           -0,081    15869,55      1       1      -1285,43      1      -1285,43
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  14 С121-1110  Стоимость М/К стоек             т            0,081    11209,5       1       1        907,97      1        907,97

  15 Е903-040-1 Монтаж ограждений из сетчатых   т            0,129

                панелей

                      ЗП                                                834,47      1       1        107,65      1        107,65

                      ЭМ                                                 62,46      1       1          8,06      1          8,06

                      в т.ч. ЗПМ                                          1,62      1       1          0,21      1          0,21

                      МР                                                171,41      1       1         22,11      1         22,11

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                    97,07     90         97,07

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                    91,68     85         91,68

                      ЗТР                       чел.-ч        94,29                 1       1         12,16

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            326,56               326,57

  16 С111-9070  Сетка стальная плетеная         м2            8,45       26,61      1       1        224,85      1        224,85

  17 С111-9184  Скобяные изделия                кг              20        9,02      1       1        180,4       1        180,4

  18 Е1504-030- Масляная окраска М/К,           100м2          0,1

     4          количество окрасок 2

                      ЗП                                                629,59      1       1         62,96      1         62,96

                      ЭМ                                                  2,46      1       1          0,25      1          0,24

                      в т.ч. ЗПМ                                          0,42      1       1          0,04      1          0,04

                      МР                                                474,96      1       1         47,5       1         47,5

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                    66,15    105         66,15

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       55                                    34,65     55         34,65

                      ЗТР                       чел.-ч        71,06                 1       1          7,11

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            211,5                211,5

                          Демонтаж ограждения Якно

  19 Е0102-61-1 Засыпка вручную траншей, пазух  100м3         0,07

                котлованов и ям, группа

                грунтов 1

                      ЗП                                                661,98      1       1         46,34      1         46,34

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                    37,07     80         37,07

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                    20,85     45         20,85

                      ЗТР                       чел.-ч        88,5                  1       1          6,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            104,26               104,26

  20 Е903-002-9 Демонтаж стоек                  т            0,567

     Тех. ч.

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                110,07    0,6       1         37,45      1         37,45

                      ЭМ                                                437,8     0,7       1        173,76      1        171,82

                      в т.ч. ЗПМ                                         34,35    0,6       1         11,69      1         11,69

                      МР                                                 50,84    0,5       1         14,41      1         14,41

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                    44,22     90         44,23

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                    41,76     85         41,77
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                      ЗТР                       чел.-ч        11,99               0,6       1          4,08

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            311,6                309,65

  21 Е903-040-1 Демонтаж ограждений из          т            0,903

     Тех. ч.    сетчатых панелей

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                834,47    0,6       1        452,12      1        452,12

                      ЭМ                                                 62,46    0,7       1         39,48      1         39,34

                      в т.ч. ЗПМ                                          1,62    0,6       1          0,88      1          0,88

                      МР                                                171,41    0,5       1         77,39      1         77,39

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                   407,69     90        407,7

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                   385,04     85        385,05

                      ЗТР                       чел.-ч        94,29               0,6       1         51,09

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1361,73              1361,57

  22 Е0601-1-1  Устройство бетонной подготовки  100м3         0,12

                      ЗП                                               1271,63      1       1        152,6       1        152,6

                      ЭМ                                                921,89      1       1        110,63      1        110,63

                      в т.ч. ЗПМ                                        140,13      1       1         16,82      1         16,82

                      МР                                              55594,27      1       1       6671,31      1       6671,31

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                   177,88    105        177,89

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   110,12     65        110,12

                      ЗТР                       чел.-ч       163,03                 1       1         19,56

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           7222,53              7222,53

  23 Е1101-1-1  Уплотнение грунта гравием       100м2          0,6

                      ЗП                                                 64,54      1       1         38,72      1         38,72

                      ЭМ                                                 85,12      1       1         51,07      1         51,08

                      в т.ч. ЗПМ                                          9,31      1       1          5,59      1          5,59

                      МР                                                478,92      1       1        287,35      1        287,35

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      123                                    54,5     123         54,5

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       75                                    33,23     75         33,23

                      ЗТР                       чел.-ч         7,7                  1       1          4,62

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            464,88               464,88

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .    48503,82             48503,81

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    83490,63             82937,39

                                     МР                       .       .       .       .       .    71966,63             71966,64

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .       27,79                27,79

                                     НР                       .       .       .       .       .    53861,66             53861,67

                                     СП                       .       .       .       .       .    45680,31             45680,31

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .     4481,29

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   303530,85            302974,39

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     1                                                             303530,85            302974,39
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                             Раздел   2.  Основные работы

                             ===============================================

  24 Е0101-145- Разработка грунта 2 группы      1000м3     116,718

     5          плавучими землесосными

                снарядами электрическими

                производительностью 200 м3/ч

                      ЗП                                                337,89      1       1      39437,85      1      39437,85

                      ЭМ                                               6136,57      1       1     716248,18      1     716248,17

                      в т.ч. ЗПМ                                        875,09      1       1     102138,75      1     102138,75

                      МР                                               1131,7       1       1     132089,76      1     132089,76

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       85                                120340,11     85     120340,11

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                 70788,3      50      70788,3

                      ЗТР                       чел.-ч        35,53                 1       1       4146,99

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                        1078904,19           1078904,19

  25 Е0101-150- Вспомогательные работы при      1000м3     116,718

     2          разработке и укладки грунта

                плавучими землесосными

                снарядами безэстакадным

                способом в профильное

                сооружение, отвал с

                устройством обвалования и в

                штабель, производительность

                установки (по грунту) 200 м3/ч

                      ЗП                                                339,47      1       1      39622,26      1      39622,26

                      ЭМ                                               1217,49      1       1       142103       1       142103

                      в т.ч. ЗПМ                                        129,92      1       1        15164       1        15164

                      МР                                               1243,35      1       1     145121,33      1     145121,33

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       85                                 46568,32     85      46568,32

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                 27393,13     50      27393,13

                      ЗТР                       чел.-ч        40,51                 1       1       4728,25

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                         400808,04            400808,03

  26 Е0101-153- Укладка трубопроводов из        100м            20

     1          стальных толстостенных труб

                (соединение труб фланцевое)

                диаметром 150 мм

                      ЗП                                                720,34      1       1      14406,8       1      14406,8

                      ЭМ                                               1028,81      1       1      20576,2       1      20576,2

                      в т.ч. ЗПМ                                         70,66      1       1       1413,2       1       1413,2

                      МР                                              24579,19      1       1     491583,8       1     491583,8

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       85                                   13447      85        13447

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                    7910      50         7910

                      ЗТР                       чел.-ч        85,96                 1       1       1719,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                         547923,8             547923,8

  27 Е0101-153- Перенос трубопроводов без       100м            20

     1          ст-ти материалов

                      ЗП                                                720,34      1       1      14406,8       1      14406,8

                      ЭМ                                               1028,81      1       1      20576,2       1      20576,2

                      в т.ч. ЗПМ                                         70,66      1       1       1413,2       1       1413,2
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                      МР                                              24579,19      1       1     491583,8       1     491583,8

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       85                                   13447      85        13447

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                    7910      50         7910

                      ЗТР                       чел.-ч        85,96                 1       1       1719,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                         547923,8             547923,8

  28 С          Стоимость труб ЭЛ. сварных      м            -2000      214,5       1       1      -429000       1      -429000

                диам. от20 до377

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .    107873,7             107873,7

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .   899503,58            899503,58

                                     МР                       .       .       .       .       .  1260378,69           1260378,69

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .     -429000              -429000

                                     НР                       .       .       .       .       .   193802,43            193802,43

                                     СП                       .       .       .       .       .   114001,43            114001,43

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .    22773,76

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .  2146559,83           2146559,83

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     2                                                            2146559,83           2146559,83

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .   156377,52            156377,52

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    982994,2            982440,97

                                     МР                       .       .       .       .       .  1332345,32           1332345,32

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .  -428972,21           -428972,21

                                     НР                       .       .       .       .       .    247664,1             247664,1

                                     СП                       .       .       .       .       .   159681,74            159681,74

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .    27255,05

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .  2450090,68           2449534,22

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                    2450090,68           2449534,22

                                Составил                       Составил

                                Проверил                       Проверил
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                                               СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

                                                   ПО СМЕТЕ НОМЕР  N2.3

                                   НА Электротехнические работы

 Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   :                    :      :        :               сметная стоимость,   РУБ.             :        :        :показа- :удель-

но-:                    : еди- :        :-----------------------------------------------------: норма- :сметная :  тели  : ный

   :    наименование    : ница :        :        :        :        :        :        : в  т.ч.: тивная :заработ-:единич- :пока-

мер:                    :      : объем  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        :прогрес-: трудо- :ная пла-:ной сто-:затель

   :      разделов      :изме- :        :тельных :  ных   :        :        : всего  : сивных :емкость,:та      :имости, :в % к

п/п:                    :рения :        : работ  : работ  :дования : затрат :        : видов  : чел.-ч :  РУБ.  :  РУБ.  :итогу

   :                    :      :        :        :        :        :        :        : работ  :        :        :        :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 :        2           :   3  :   4    :    5   :    6   :   7    :    8   :    9   :   10   :   11   :   12   :   13   :  14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Перенос ЭЛ линий и                      17417                               17417                                       2,24

       трансформаторных

       подстанций

  2 Монтажные работы                       693512    66990                     760502              1123    43125           97,76

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------

       ВСЕГО ПО СМЕТЕ                      710929    66990                     777918              1123    43125             100
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        Наименование стройки-                                                                                     Форма 1а

                                                                                        Обьект номер

                              Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   N   N2.3

                                (локальный сметный расчет)

                               на  Электротехнические работы

                               Наименование объекта-   Рабочий проект "Русловыпрямительные и

                                                       дноуглубительные работы на р. Терек ПК470-ПК600"

Основание:

                                                                                                            баз. ц.      тек. ц.

                                                                 Сметная стоимость,тыс.руб.                 223,731      777,918

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.                  Средства на оплату труда, тыс.руб.           7,89        35,503

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :Шифр но- :                                :        :          :          :       :Коэффи-:    ВСЕГО   :Коэф-ты:   ВСЕГО

 N  :мера нор-:                                :Единица :Количество: Цена на  :Попра- :циенты : в базисных : пере- : в текущих

п.п.:мативов и:  Наименование работ и затрат   : изме-  :  единиц  : единицу  :вочные :зимних :    ценах,  : счета :(прогнозных)

    :коды ре- :                                : рения  :          :измерения,:коэффи-: удоро-:            :и нормы:   ценах,

    : сурсов  :                                :        :          :   руб.   :циенты : жаний :    руб.    :НР и СП:    руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Раздел   1.  Перенос ЭЛ линий и трансформаторных подстанций

                             ===============================================

   1 Е310       Погрузочно-разгрузочные работы  т             0,98

                М/К

                      МР                                                 78,38      1       1         76,81   3,53        271,15

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             76,81               271,15

   2 Е310       Погрузочно-разгрузочные работы  т             40,5

                М/К опор

                      МР                                                 78,38      1       1       3174,39   3,53      11205,6

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           3174,39             11205,6

   3 Е310       Перевозка на А/самосвалах на    т                6

                195км

                      МР                                                280,45      1       1       1682,7    3,53       5939,93

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1682,7               5939,93

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     МР                       .       .       .       .       .      4933,9             17416,68

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .      4933,9             17416,68

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     1                                                                4933,9             17416,68

                             Раздел   2.  Монтажные работы

                             ===============================================

   4 Е3304-003- Установка железобетонных опор   опора          105

     1
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      ЗП                                                 33,63      1       1       3531,15    4,5      15890,18

                      ЭМ                                                122,39      1       1      12850,95   2,53      32512,91

                      в т.ч. ЗПМ                                          9,05      1       1        950,25   2,83       2689,21

                      МР                                                 68,46      1       1       7188,3    3,53      25374,7

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  4705,47    105      19508,36

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  2688,84     60      11147,63

                      ЗТР                       чел.-ч         3,8                  1       1          399

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          30964,71            104433,76

   5 С1440-900  Конструкции сборных             м3           16,55     4215,9       1       1      69773,15   3,53     246299,2

                железобетонных опор

   6 С121-9266  Хомуты стальные                 кг            27,8       11,42      1       1        317,48   3,53       1120,69

   7 С121-9290  Конструкции стальных            т             0,14    10491,81      1       1       1468,85   3,53       5185,05

                приспособлений для монтажа

   8 Е3304-009- Монтаж провода                  км             5,2

     1

                      ЗП                                                440,16      1       1       2288,83    4,5      10299,74

                      ЭМ                                               1209,29      1       1       6288,31   2,53      15909,42

                      в т.ч. ЗПМ                                        166,67      1       1        866,68   2,83       2452,72

                      МР                                                297,58      1       1       1547,42   3,53       5462,38

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  3313,29    105      13390,08

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  1893,31     60       7651,48

                      ЗТР                       чел.-ч        47,38                 1       1        246,38

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          15331,16             52713,1

   9 С157-7     Провода неизолированные марки   т             2,17      35250       1       1      76492,5    3,53     270018,53

                АС сечение 50мм2 для воздушных

                линий эл.передач

  10 Е3304-016- Развозка конструкций и          опора           25

     1          материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ

                по трассе одностоечных

                деревянных опор

                      ЗП                                                  1,63      1       1         40,75    4,5        183,38

                      ЭМ                                                  8,65      1       1        216,25   2,53        547,12

                      в т.ч. ЗПМ                                          1,49      1       1         37,25   2,83        105,42

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                    81,9     105        303,24

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                    46,8      60        173,28

                      ЗТР                       чел.-ч         0,2                  1       1            5

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            385,7                 1207

  11 Ц0802-146- Кабель КТ                       100м           2,5

     5

                      ЗП                                                292,75      1       1        731,88    4,5       3293,44

                      ЭМ                                               2653,79      1       1       6634,48   2,53      16785,22

                      в т.ч. ЗПМ                                        229,38      1       1        573,45   2,83       1622,86

                      МР                                               1846,52      1       1       4616,3    3,53      16295,54

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                  1240,06     95       4670,48
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                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   848,46     65       3195,6

                      ЗТР                       чел.-ч        30,4                  1       1           76

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          14071,17             44240,29

  12 Ц0801-87-1 Монтаж траверсов                т            0,173

                      ЗП                                                 23,02      1       1          3,98    4,5         17,92

                      ЭМ                                                 13,25      1       1          2,29   2,53          5,8

                      в т.ч. ЗПМ                                          0,54      1       1          0,09   2,83          0,26

                      МР                                                108,38      1       1         18,75   3,53         66,19

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                     3,87     95         17,27

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                     2,65     65         11,82

                      ЗТР                       чел.-ч         2,39                 1       1          0,41

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             31,55               119,01

  13 С184-1903  изоляторы IA-20                 шт              78       22,23      1       1       1733,94   3,53       6120,81

  14 Е3304-030- Установка разъединителей        комплект         1

     4          вручную

                      ЗП                                                 74,65      1       1         74,65    4,5        335,93

                      ЭМ                                                 27,9       1       1         27,9    2,53         70,59

                      МР                                                  2,23      1       1          2,23   3,53          7,87

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                    78,38    105        352,73

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                    44,79     60        201,56

                      ЗТР                       чел.-ч         7,42                 1       1          7,42

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            227,95               968,66

  15 Ц0801-87-1 Монтаж хомутов                  т            0,027

                      ЗП                                                 23,02      1       1          0,62    4,5          2,8

                      ЭМ                                                 13,25      1       1          0,36   2,53          0,9

                      в т.ч. ЗПМ                                          0,54      1       1          0,01   2,83          0,04

                      МР                                                108,38      1       1          2,93   3,53         10,33

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                     0,6      95          2,7

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                     0,41     65          1,85

                      ЗТР                       чел.-ч         2,39                 1       1          0,06

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                              4,92                18,57

  16 Е903-037-1 Установка Якно (8 раз)          т           1,0125

                      ЗП                                                178,92      1       1        181,16    4,5        815,2

                      ЭМ                                                659,85      1       1        668,1    2,53       1690,29

                      в т.ч. ЗПМ                                         92,4       1       1         93,56   2,83        264,76

                      МР                                                293,75      1       1        297,42   3,53       1049,9

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                   247,24     90        971,96

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                   233,5      85        917,97

                      ЗТР                       чел.-ч        19,49                 1       1         19,73

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1627,42              5445,33

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          4                                             10010060
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  17 Ц0801-102- Монтаж Якно                     шкаф             2

     1

                      ЗП                                                140,6       1       1        281,2     4,5       1265,4

                      ЭМ                                                184,14      1       1        368,28   2,53        931,75

                      в т.ч. ЗПМ                                         10,8       1       1         21,6    2,83         61,13

                      МР                                                145,51      1       1        291,02   3,53       1027,3

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   287,66     95       1260,2

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   196,82     65        862,24

                      ЗТР                       чел.-ч        14,6                  1       1         29,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1424,98              5346,89

  18 Ц0801-1-3  Монтаж трансформатора 6 кВ,     шт.              1

                мощность, кВ-А 630

                      ЗП                                                281,2       1       1        281,2     4,5       1265,4

                      ЭМ                                                784,18      1       1        784,18   2,53       1983,98

                      в т.ч. ЗПМ                                         63,59      1       1         63,59   2,83        179,96

                      МР                                                 33,71      1       1         33,71   3,53          119

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   327,55     95       1373,09

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   224,11     65        939,48

                      ЗТР                       чел.-ч        29,2                  1       1         29,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1650,75              5680,94

  19 Ц0801-1-4  Монтаж трансформатора 6 кВ,     шт.              1

                мощность, кВ-А 1000

                      ЗП                                                324,53      1       1        324,53    4,5       1460,39

                      ЭМ                                               1066,79      1       1       1066,79   2,53       2698,98

                      в т.ч. ЗПМ                                         83,97      1       1         83,97   2,83        237,64

                      МР                                                 39,27      1       1         39,27   3,53        138,62

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   388,08     95       1613,13

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   265,52     65       1103,72

                      ЗТР                       чел.-ч        33,7                  1       1         33,7

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           2084,19              7014,82

  20 Ц0802-471- Заземлитель вертикальный из     10шт.          0,4

     1          угловой стали размером, мм

                50х50х5

                      ЗП                                                100,69      1       1         40,28    4,5        181,24

                      ЭМ                                                 57,91      1       1         23,16   2,53         58,61

                      в т.ч. ЗПМ                                          2,57      1       1          1,03   2,83          2,91

                      МР                                                730,76      1       1        292,3    3,53       1031,83

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                    39,24     95        174,94

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                    26,85     65        119,7

                      ЗТР                       чел.-ч        10,7                  1       1          4,28

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            421,83              1566,32

  21 Ц0802-472- Заземлитель вертикальный из     100м          0,35

     1          стали круглой диаметром 12 мм

                      ЗП                                                178,79      1       1         62,58    4,5        281,59

                      ЭМ                                                 57,57      1       1         20,15   2,53         50,98

                      в т.ч. ЗПМ                                          1,89      1       1          0,66   2,83          1,87

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          5                                             10010060

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      МР                                                533,28      1       1        186,65   3,53        658,87

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                    60,08     95        269,29

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                    41,1      65        184,25

                      ЗТР                       чел.-ч          19                  1       1          6,65

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            370,55              1444,98

  22 Ц0802-472- Заземлитель горизонтальный из   100м           0,3

     2          стали полосовой сечением 160

                мм2

                      ЗП                                                156,21      1       1         46,86    4,5        210,88

                      ЭМ                                                 75,99      1       1         22,8    2,53         57,67

                      в т.ч. ЗПМ                                          2,97      1       1          0,89   2,83          2,52

                      МР                                                895,06      1       1        268,52   3,53        947,87

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                    45,37     95        202,73

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                    31,04     65        138,71

                      ЗТР                       чел.-ч        16,6                  1       1          4,98

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            414,58              1557,87

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     6116,54             27524,42

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    20051,51             50730,31

                                     МР                       .       .       .       .       .     9035,37             31894,85

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .   149785,91            528744,28

                                     НР                       .       .       .       .       .     8426,28             34526,36

                                     СП                       .       .       .       .       .     4907,24             20091,91

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .      870,97

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   198322,86            693512,12

                         Стоимость монтажных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     1773,12              7979,06

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .     8922,49             22573,88

                                     МР                       .       .       .       .       .     5749,45             20295,54

                                     НР                       .       .       .       .       .      2392,5              9583,84

                                     СП                       .       .       .       .       .     1636,97              6557,37

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .      252,24

                         Всего, стоимость монтажных работ     .       .       .       .       .    20474,53              66989,7

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     2                                                             218797,39            760501,82

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     6116,54             27524,42

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    20051,51             50730,31

                                     МР                       .       .       .       .       .    13969,27             49311,52

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .   149785,91            528744,28

                                     НР                       .       .       .       .       .     8426,28             34526,36

                                     СП                       .       .       .       .       .     4907,24             20091,91

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .      870,97

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   203256,76             710928,8

                         Стоимость монтажных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     1773,12              7979,06

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .     8922,49             22573,88

                                     МР                       .       .       .       .       .     5749,45             20295,54
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     НР                       .       .       .       .       .      2392,5              9583,84

                                     СП                       .       .       .       .       .     1636,97              6557,37

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .      252,24

                         Всего, стоимость монтажных работ     .       .       .       .       .    20474,53              66989,7

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                     223731,29             777918,5

                                Составил                       Составил

                                Проверил                       Проверил

 Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)               -   1  -                                                     10020010

                                               СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

                                                   ПО СМЕТЕ НОМЕР  N2.1

                                   НА Подготовка территории строительства

 Составлена в ценах на I кв. 2006г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   :                    :      :        :               сметная стоимость,   РУБ.             :        :        :показа- :удель-

но-:                    : еди- :        :-----------------------------------------------------: норма- :сметная :  тели  : ный

   :    наименование    : ница :        :        :        :        :        :        : в  т.ч.: тивная :заработ-:единич- :пока-

мер:                    :      : объем  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        :прогрес-: трудо- :ная пла-:ной сто-:затель

   :      разделов      :изме- :        :тельных :  ных   :        :        : всего  : сивных :емкость,:та      :имости, :в % к

п/п:                    :рения :        : работ  : работ  :дования : затрат :        : видов  : чел.-ч :  РУБ.  :  РУБ.  :итогу

   :                    :      :        :        :        :        :        :        : работ  :        :        :        :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 :        2           :   3  :   4    :    5   :    6   :   7    :    8   :    9   :   10   :   11   :   12   :   13   :  14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Подготовительные                      1140544                             1140544             12364   430459           38,32

       работы

  2 Площадка для                          1835863                             1835863              3024   295773           61,68

       механизмов и

       оборудования

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------

       ВСЕГО ПО СМЕТЕ                     2976407                             2976407             15387   726232             100

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          1                                             10020010

        Наименование стройки-                                                                                     Форма 1а

                                                                                        Обьект номер

                              Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   N   N2.1

                                (локальный сметный расчет)

                               на  Подготовка территории строительства

                               Наименование объекта-   Рабочий проект "Расчистка и углубления русла р.

                                                       Терек Бабаюртовского р-на Республики Дагестан от

                                                       Лопатинского моста до устьевого бара

Основание:

                                                                                                            баз. ц.      тек. ц.

                                                                 Сметная стоимость,тыс.руб.                 994,879     2976,407

Составлена в ценах на I кв. 2006г.                               Средства на оплату труда, тыс.руб.          92,437      415,965

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :Шифр но- :                                :        :          :          :       :Коэффи-:    ВСЕГО   :Коэф-ты:   ВСЕГО

 N  :мера нор-:                                :Единица :Количество: Цена на  :Попра- :циенты : в базисных : пере- : в текущих

п.п.:мативов и:  Наименование работ и затрат   : изме-  :  единиц  : единицу  :вочные :зимних :    ценах,  : счета :(прогнозных)

    :коды ре- :                                : рения  :          :измерения,:коэффи-: удоро-:            :и нормы:   ценах,

    : сурсов  :                                :        :          :   руб.   :циенты : жаний :    руб.    :НР и СП:    руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Раздел   1.  Подготовительные работы

                             ===============================================

   1 Е0102-27-2 Планировка площадей             1000м2         172

                механизированным способом,

                группа грунтов 2

                      ЭМ                                                106,5       1       1        18318    2,53      46344,54

                      в т.ч. ЗПМ                                         15,45      1       1       2657,4    2,83       7520,44

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                  2125,92     80       6016,35

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                  1195,83     45       3384,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          21639,75             55745,09

   2 Е0102-27-9 Планировка откосов и полотна    1000м2         135

                насыпей механизированным

                способом, группа грунтов 2

                      ЗП                                                638,6       1       1        86211     4,5     387949,5

                      ЭМ                                                350,3       1       1      47290,5    2,53     119644,96

                      в т.ч. ЗПМ                                         41,45      1       1       5595,75   2,83      15835,97

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                 73445,4      80     323028,38

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                 41313,04     45     181703,46

                      ЗТР                       чел.-ч        83,26                 1       1      11240,1

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                         248259,94           1012326,31

   3 Е0102-5-1  Уплотнение грунта прицепными    1000м3       33,75

                катками на пневмоколесном ходу

                25 т на первый проход по

                одному следу при толщине слоя

                25 см

                      ЗП                                                106,88      1       1       3607,2     4,5      16232,4

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          2                                             10020010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      ЭМ                                                333,4       1       1      11252,25   2,53      28468,19

                      в т.ч. ЗПМ                                         30,58      1       1       1032,08   2,83       2920,77

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                  4407,31     95      18195,51

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                  2319,64     50       9576,59

                      ЗТР                       чел.-ч        12,53                 1       1        422,89

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          21586,4              72472,69

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     89818,2             404181,9

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    76860,75             194457,7

                                     НР                       .       .       .       .       .    79978,63            347240,25

                                     СП                       .       .       .       .       .     44828,5            194664,25

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .    12363,84

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   291486,09           1140544,09

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     1                                                             291486,09           1140544,09

                             Раздел   2.  Площадка для механизмов и оборудования

                             ===============================================

   4 Е0101-30-2 Разработка грунта с             1000м3         112

                перемещением до 10 м

                бульдозерами мощностью 59 (80)

                кВт (л.с.), 2 группа грунтов

                      ЭМ                                               1094,6       1       1     122595,2    2,53     310165,86

                      в т.ч. ЗПМ                                        200,76      1       1      22485,12   2,83      63632,89

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                 21360,86     95      60451,25

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                 11242,56     50      31816,45

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                         155198,62            402433,55

   5 Е0101-30-1 При перемещении грунта на       1000м3         112

     0          каждые последующие 10 м

                добавлять к норме 01-01-030-2

                      ЭМ                                                 3745       1       1       419440    2,53    1061183,2

                      в т.ч. ЗПМ                                        686,84      1       1      76926,08   2,83     217700,81

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                 73079,78     95     206815,77

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                 38463,04     50     108850,41

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                         530982,82           1376849,37

   6 Е0102-27-2 Планировка площадей             1000м2       12,25

                механизированным способом,

                группа грунтов 2

                      ЭМ                                                106,5       1       1       1304,63   2,53       3300,7

                      в т.ч. ЗПМ                                         15,45      1       1        189,26   2,83        535,61

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                   151,41     80        428,49

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                    85,17     45        241,02

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1541,2               3970,22

   7 Е0102-5-1  Уплотнение грунта               100м3         24,5

                пневматическими трамбовками,

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          3                                             10020010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                группа грунтов 1,2

                      ЗП                                                106,88      1       1       2618,56    4,5      11783,52

                      ЭМ                                                333,4       1       1       8168,3    2,53      20665,79

                      в т.ч. ЗПМ                                         30,58      1       1        749,21   2,83       2120,26

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                  3199,38     95      13208,59

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                  1683,89     50       6951,89

                      ЗТР                       чел.-ч        12,53                 1       1        306,99

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          15670,13             52609,81

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     2618,56             11783,52

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .   551508,13           1395315,55

                                     НР                       .       .       .       .       .    97791,43             280904,1

                                     СП                       .       .       .       .       .    51474,65            147859,77

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .     3023,58

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   703392,77           1835862,94

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     2                                                             703392,77           1835862,94

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .    92436,76            415965,42

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .   628368,88           1589773,25

                                     НР                       .       .       .       .       .   177770,06            628144,34

                                     СП                       .       .       .       .       .    96303,16            342524,01

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .    15387,42

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   994878,86           2976407,03

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                     994878,86           2976407,03

                                Составил                       Составил

                                Проверил                       Проверил

 Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)               -   1  -                                                     10020020

                                               СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

                                                   ПО СМЕТЕ НОМЕР  N2.2

                                   НА Дноуглубительные работы

 Составлена в ценах на I кв. 2006г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   :                    :      :        :               сметная стоимость,   РУБ.             :        :        :показа- :удель-

но-:                    : еди- :        :-----------------------------------------------------: норма- :сметная :  тели  : ный

   :    наименование    : ница :        :        :        :        :        :        : в  т.ч.: тивная :заработ-:единич- :пока-

мер:                    :      : объем  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        :прогрес-: трудо- :ная пла-:ной сто-:затель

   :      разделов      :изме- :        :тельных :  ных   :        :        : всего  : сивных :емкость,:та      :имости, :в % к

п/п:                    :рения :        : работ  : работ  :дования : затрат :        : видов  : чел.-ч :  РУБ.  :  РУБ.  :итогу

   :                    :      :        :        :        :        :        :        : работ  :        :        :        :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 :        2           :   3  :   4    :    5   :    6   :   7    :    8   :    9   :   10   :   11   :   12   :   13   :  14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Демонтаж и монтажные                  2928115                             2928115              7021   422843           14,45

       работы земснаряда

  2 Основные работы                      17334440                            17334440             57364  3168042           85,55

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------

       ВСЕГО ПО СМЕТЕ                    20262555                            20262555             64385  3590886             100

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          1                                             10020020

        Наименование стройки-                                                                                     Форма 1а

                                                                                        Обьект номер

                              Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   N   N2.2

                                (локальный сметный расчет)

                               на  Дноуглубительные работы

                               Наименование объекта-   Рабочий проект "Расчистка и углубления русла р.

                                                       Терек Бабаюртовского р-на Республики Дагестан от

                                                       Лопатинского моста до устьевого бара

Основание:

                                                                                                            баз. ц.      тек. ц.

                                                                 Сметная стоимость,тыс.руб.                6522,032    20262,555

Составлена в ценах на I кв. 2006г.                               Средства на оплату труда, тыс.руб.         500,279     2251,254

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :Шифр но- :                                :        :          :          :       :Коэффи-:    ВСЕГО   :Коэф-ты:   ВСЕГО

 N  :мера нор-:                                :Единица :Количество: Цена на  :Попра- :циенты : в базисных : пере- : в текущих

п.п.:мативов и:  Наименование работ и затрат   : изме-  :  единиц  : единицу  :вочные :зимних :    ценах,  : счета :(прогнозных)

    :коды ре- :                                : рения  :          :измерения,:коэффи-: удоро-:            :и нормы:   ценах,

    : сурсов  :                                :        :          :   руб.   :циенты : жаний :    руб.    :НР и СП:    руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Раздел   1.  Демонтаж и монтажные работы земснаряда

                             ===============================================

                          Коэф-т к демонтажу =0,6

   1 Ц3034      Подьем оборудования             т            146,8

                      ЗП                                                 54,67      1       1       8025,56    4,5        36115

                      ЭМ                                                 22,41      1       1       3289,79   2,53       8323,17

                      в т.ч. ЗПМ                                         12,22      1       1       1793,9    2,83       5076,73

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                 10310,42    105      43251,32

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  5891,67     60      24715,04

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          27517,44            112403,05

   2 Е901-001-1 Демонтаж М/К земснаряда         т              105

     Тех. ч.

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                215,49    0,6       1      13575,87    4,5      61091,42

                      ЭМ                                                428,84    0,7       1      31519,74   2,53      78705,71

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,12    0,6       1       2464,56   2,83       6974,7

                      МР                                                215,78    0,5       1      11328,45   3,53      39989,43

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                 14436,39     90      61259,51

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                 13634,37     85      57856,2

                      ЗТР                       чел.-ч        22,4                0,6       1       1411,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          84494,81            298902,27

   3 Е901-001-1 Демонтаж М/К плавбухты с        т             41,8

     Тех. ч.    трубопроводом

     Прил.2
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11
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     п.5

                      ЗП                                                215,49    0,6       1       5404,49    4,5      24320,2

                      ЭМ                                                428,84    0,7       1      12547,86   2,53      31332,38

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,12    0,6       1        981,13   2,83       2776,6

                      МР                                                215,78    0,5       1       4509,8    3,53      15919,6

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                  5747,06     90      24387,12

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                  5427,78     85      23032,28

                      ЗТР                       чел.-ч        22,4                0,6       1        561,79

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          33636,98            118991,57

   4 Ц3034      Погрузочные работы              т            146,8

                оборудования

                      ЗП                                                 54,67      1       1       8025,56    4,5        36115

                      ЭМ                                                 22,41      1       1       3289,79   2,53       8323,17

                      в т.ч. ЗПМ                                         12,22      1       1       1793,9    2,83       5076,73

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                 10310,42    105      43251,32

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  5891,67     60      24715,04

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          27517,44            112403,05

   5 Е310       Перевозка на 101км              т            170,5

                      МР                                                138,24      1       1      23569,92   3,53      83201,82

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          23569,92             83201,82

   6 Ц3034      Спуск оборудования              т            170,5

                      ЗП                                                 54,67      1       1       9321,24    4,5      41945,56

                      ЭМ                                                 22,41      1       1       3820,91   2,53       9666,89

                      в т.ч. ЗПМ                                         12,22      1       1       2083,51   2,83       5896,33

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                 11974,98    105      50233,98

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  6842,85     60      28705,13

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          31959,97            130549,86

   7 Е901-001-1 Монтаж земснаряда               т              105

                      ЗП                                                215,49      1       1      22626,45    4,5     101819,03

                      ЭМ                                                428,84      1       1      45028,2    2,53     113921,35

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,12      1       1       4107,6    2,83      11624,51

                      МР                                                215,78      1       1      22656,9    3,53      79978,86

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                 24060,65     90     102099,19

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                 22723,94     85      96427,01

                      ЗТР                       чел.-ч        22,4                  1       1         2352

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                         137096,14            494245,41

   8 Е901-001-1 Монтаж плавбухты с              т             41,8

                трубопроводом

                      ЗП                                                215,49      1       1       9007,48    4,5      40533,67

                      ЭМ                                                428,84      1       1      17925,51   2,53      45351,54

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,12      1       1       1635,22   2,83       4627,66

                      МР                                                215,78      1       1       9019,6    3,53      31839,2
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     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                  9578,43     90      40645,2

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                  9046,29     85      38387,13

                      ЗТР                       чел.-ч        22,4                  1       1        936,32

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          54577,32            196756,75

   9 Е2704-001- Устройство временных дорог на   100м3         16,8

     4          3км из щебня

                      ЗП                                                195,46      1       1       3283,73    4,5      14776,78

                      ЭМ                                               3341,28      1       1      56133,5    2,53     142017,76

                      в т.ч. ЗПМ                                        280,98      1       1       4720,46   2,83      13358,91

                      МР                                                 17,08      1       1        286,94   3,53       1012,91

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      142                                 11365,95    142      39952,68

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       95                                  7603,98     95      26728,91

                      ЗТР                       чел.-ч        24,19                 1       1        406,39

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          78674,11            224489,03

  10 С148-0017  Щебень из природного камня для  м3            1680      145,8       1       1       244944    3,53     864652,32

                строительных работ марка 600,

                фракция 5(3)-10 мм

  11 Е0101-15-2 Ремонт и содержание грунтовых   1000м3        0,65

                землевозных дорог на каждые 0,

                5 км длины, группа грунтов 2

                      ЭМ                                                131,61      1       1         85,55   2,53        216,43

                      в т.ч. ЗПМ                                         14,45      1       1          9,39   2,83         26,58

                      МР                                                 13,01      1       1          8,46   3,53         29,85

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                     8,92     95         25,25

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                     4,7      50         13,29

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            107,62               284,82

                           Монтаж ограждения Якно

  12 Е0102-57-2 Разработка грунта вручную в     100м3         0,01

                траншеях глубиной до 2 м без

                креплений с откосами, группа

                грунтов 2

                      ЗП                                               1201,2       1       1         12,01    4,5         54,05

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                     9,61     80         43,24

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                     5,41     45         24,32

                      ЗТР                       чел.-ч         154                  1       1          1,54

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             27,03               121,61

  13 Е0102-61-2 Засыпка вручную траншей, пазух  100м3         0,01

                котлованов и ям, группа

                грунтов 2

                      ЗП                                                727,06      1       1          7,27    4,5         32,72

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                     5,82     80         26,18

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                     3,27     45         14,72

                      ЗТР                       чел.-ч        97,2                  1       1          0,97

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          4                                             10020020

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             16,36                73,61

  14 Е903-002-1 Монтаж М/К стоек                т            0,085

                      ЗП                                                 96,11      1       1          8,17    4,5         36,76

                      ЭМ                                                266,3       1       1         22,64   2,53         57,27

                      в т.ч. ЗПМ                                         25,98      1       1          2,21   2,83          6,25

                      МР                                                 41,98      1       1          3,57   3,53         12,6

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                     9,34     90         38,71

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                     8,82     85         36,56

                      ЗТР                       чел.-ч        10,47                 1       1          0,89

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             52,53               181,9

  15 С121-1110  Стоимость М/К стоек             т            0,085    11209,5       1       1        952,81   3,53       3363,41

  16 Е903-040-1 Монтаж ограждений из сетчатых   т             0,13

                панелей

                      ЗП                                                834,47      1       1        108,48    4,5        488,16

                      ЭМ                                                 98,54      1       1         12,81   2,53         32,41

                      в т.ч. ЗПМ                                          4,57      1       1          0,59   2,83          1,68

                      МР                                              13371,91      1       1       1738,35   3,53       6136,37

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                    98,17     90        440,86

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                    92,71     85        416,36

                      ЗТР                       чел.-ч        94,29                 1       1         12,26

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           2050,52              7514,17

  17 С111-9070  Сетка стальная плетеная         м2              15       26,61      1       1        399,15   3,53         1409

  18 С111-9184  Скобяные изделия                кг              50        9,02      1       1          451    3,53       1592,03

  19 Е1504-030- Масляная окраска М/К,           100м2          0,1

     4          количество окрасок 2

                      ЗП                                                629,59      1       1         62,96    4,5        283,32

                      ЭМ                                                  2,46      1       1          0,25   2,53          0,62

                      в т.ч. ЗПМ                                          0,42      1       1          0,04   2,83          0,12

                      МР                                                474,96      1       1         47,5    3,53        167,66

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                    66,15    105        297,61

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       55                                    34,65     55        155,89

                      ЗТР                       чел.-ч        71,06                 1       1          7,11

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            211,5                905,1

                          Демонтаж ограждения Якно

  20 Е0102-61-1 Засыпка вручную траншей, пазух  100м3         0,08

                котлованов и ям, группа

                грунтов 1

                      ЗП                                                661,98      1       1         52,96    4,5        238,31

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                    42,37     80        190,65

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                    23,83     45        107,24

                      ЗТР                       чел.-ч        88,5                  1       1          7,08

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                                    Итого                                                            119,16               536,2

  21 Е903-002-9 Демонтаж стоек                  т            0,085

     Тех. ч.

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                110,07    0,6       1          5,61    4,5         25,26

                      ЭМ                                                437,8     0,7       1         26,05   2,53         65,17

                      в т.ч. ЗПМ                                         34,35    0,6       1          1,75   2,83          4,96

                      МР                                                 50,84    0,5       1          2,16   3,53          7,63

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                     6,63     90         27,2

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                     6,26     85         25,69

                      ЗТР                       чел.-ч        11,99               0,6       1          0,61

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             46,71               150,94

  22 Е903-040-1 Демонтаж ограждений из          т            0,121

     Тех. ч.    сетчатых панелей

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                834,47    0,6       1         60,58    4,5        272,62

                      ЭМ                                                 62,46    0,7       1          5,29   2,53         13,33

                      в т.ч. ЗПМ                                          1,62    0,6       1          0,12   2,83          0,33

                      МР                                                171,41    0,5       1         10,37   3,53         36,61

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                    54,63     90        245,66

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                    51,6      85        232,01

                      ЗТР                       чел.-ч        94,29               0,6       1          6,85

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            182,47               800,23

  23 Е0601-1-1  Устройство бетонной подготовки  100м3          1,2

                      ЗП                                               1271,63      1       1       1525,96    4,5       6866,8

                      ЭМ                                                921,89      1       1       1106,27   2,53       2798,86

                      в т.ч. ЗПМ                                        140,13      1       1        168,16   2,83        475,88

                      МР                                              55594,27      1       1      66713,12   3,53     235497,33

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  1778,82    105       7709,81

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                  1101,17     65       4772,74

                      ЗТР                       чел.-ч       163,03                 1       1        195,64

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          72225,34            257645,55

  24 Е1101-1-1  Уплотнение грунта гравием       100м2            6

                      ЗП                                                 64,54      1       1        387,24    4,5       1742,58

                      ЭМ                                                 85,12      1       1        510,72   2,53       1292,12

                      в т.ч. ЗПМ                                          9,31      1       1         55,86   2,83        158,08

                      МР                                                478,92      1       1       2873,52   3,53      10143,53

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      123                                   545,01    123       2337,81

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       75                                   332,33     75       1425,5

                      ЗТР                       чел.-ч         7,7                  1       1         46,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           4648,82             16941,55
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                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .    81501,61            366757,24

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .   175324,86            442118,17

                                     МР                       .       .       .       .       .   142768,66           1368625,71

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .   246746,96              6364,44

                                     НР                       .       .       .       .       .   100409,77            416463,28

                                     СП                       .       .       .       .       .    78727,29            327791,06

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .     7021,25

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   825479,15           2928115,26

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     1                                                             825479,15           2928115,26

                             Раздел   2.  Основные работы

                             ===============================================

  25 Е0101-145- Разработка грунта 2 группы      1000м3       342,7

     5          плавучими землесосными

                снарядами электрическими

                производительностью 200 м3/ч

                      ЗП                                                581,19      1       1     199173,81    4,5     896282,16

                      ЭМ                                               7678,93      1       1    2631569,31   2,53    6657870,36

                      в т.ч. ЗПМ                                       1011,94      1       1     346791,84   2,83     981420,9

                      МР                                               1329,09      1       1     455479,14   3,53    1607841,37

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       85                                464070,8      85    1596047,6

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                272982,83     50     938851,53

                      ЗТР                       чел.-ч        35,53                 1       1      12176,13

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                        4023275,9           11696893,02

  26 Е0101-150- Вспомогательные работы при      1000м3       342,7

     2          разработке и укладки грунта

                плавучими землесосными

                снарядами безэстакадным

                способом в профильное

                сооружение, отвал с

                устройством обвалования и в

                штабель, производительность

                установки (по грунту) 200 м3/ч

                      ЗП                                                573,5       1       1     196538,45    4,5     884423,03

                      ЭМ                                               1882,81      1       1     645238,99   2,53    1632454,64

                      в т.ч. ЗПМ                                        305,23      1       1     104602,32   2,83     296024,57

                      МР                                               1455,55      1       1     498816,99   3,53    1760823,96

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       85                                255969,66     85    1003380,46

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                150570,39     50     590223,8

                      ЗТР                       чел.-ч        40,51                 1       1      13882,78

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                        1747134,46           5871305,87

  27 Е0101-153- Укладка трубопроводов из        100м        7,2052

     1          стальных толстостенных труб

                (соединение труб фланцевое)

                диаметром 150 мм

                      ЗП                                               1600,56      1       1      11532,35    4,5      51895,6

                      ЭМ                                               1636,47      1       1      11791,09   2,53      29831,47
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                      в т.ч. ЗПМ                                        149,59      1       1       1077,83   2,83       3050,25

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       85                                 10718,65     85      46703,97

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                  6305,09     50      27472,93

                      ЗТР                       чел.-ч        85,96                 1       1        619,36

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          40347,19            155903,95

  28 Е0101-153- Перенос трубопроводов без       100м        7,2052

     1          ст-ти материалов

                      ЗП                                               1600,56      1       1      11532,35    4,5      51895,6

                      ЭМ                                               1636,47      1       1      11791,09   2,53      29831,47

                      в т.ч. ЗПМ                                        149,59      1       1       1077,83   2,83       3050,25

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       85                                 10718,65     85      46703,97

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                  6305,09     50      27472,93

                      ЗТР                       чел.-ч        85,96                 1       1        619,36

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          40347,19            155903,95

  29 С          Стоимость труб ЭЛ. сварных      м          -720,52      214,5       1       1    -154551,54   3,53    -545566,94

                диам. от20 до377

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .   418776,97           1884496,38

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .  3300390,49           8349987,92

                                     МР                       .       .       .       .       .   954296,13           3368665,33

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .  -154551,54           -545566,94

                                     НР                       .       .       .       .       .   741477,77           2692835,99

                                     СП                       .       .       .       .       .   436163,39           1584021,17

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .    57363,95

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   5696553,2          17334439,86

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     2                                                             5696553,2          17334439,86

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .   500278,58           2251253,62

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .  3475715,35           8792106,11

                                     МР                       .       .       .       .       .  1097064,79           4737291,04

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .    92195,42            -539202,5

                                     НР                       .       .       .       .       .   841887,53           3109299,27

                                     СП                       .       .       .       .       .   514890,68           1911812,23

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .     64385,2

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .  6522032,35          20262555,13

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                    6522032,35          20262555,13

                                Составил                       Составил

                                Проверил                       Проверил
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                                               СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

                                                   ПО СМЕТЕ НОМЕР  N2.3

                                   НА Электротехнические работы

 Составлена в ценах на I кв. 2006г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   :                    :      :        :               сметная стоимость,   РУБ.             :        :        :показа- :удель-

но-:                    : еди- :        :-----------------------------------------------------: норма- :сметная :  тели  : ный

   :    наименование    : ница :        :        :        :        :        :        : в  т.ч.: тивная :заработ-:единич- :пока-

мер:                    :      : объем  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        :прогрес-: трудо- :ная пла-:ной сто-:затель

   :      разделов      :изме- :        :тельных :  ных   :        :        : всего  : сивных :емкость,:та      :имости, :в % к

п/п:                    :рения :        : работ  : работ  :дования : затрат :        : видов  : чел.-ч :  РУБ.  :  РУБ.  :итогу

   :                    :      :        :        :        :        :        :        : работ  :        :        :        :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 :        2           :   3  :   4    :    5   :    6   :   7    :    8   :    9   :   10   :   11   :   12   :   13   :  14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Перенос ЭЛ линий и                     184714    20503                     205216                78     7242            6,58

       трансформаторных

       подстанций

  2 Монтажные работы                      2722306   190883                    2913188              1374    91159           93,42

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------

       ВСЕГО ПО СМЕТЕ                     2907020   211385                    3118405              1452    98401             100
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        Наименование стройки-                                                                                     Форма 1а

                                                                                        Обьект номер

                              Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   N   N2.3

                                (локальный сметный расчет)

                               на  Электротехнические работы

                               Наименование объекта-   Рабочий проект "Расчистка и углубления русла р.

                                                       Терек Бабаюртовского р-на Республики Дагестан от

                                                       Лопатинского моста до устьевого бара

Основание:

                                                                                                            баз. ц.      тек. ц.

                                                                 Сметная стоимость,тыс.руб.                 883,997     3118,405

Составлена в ценах на I кв. 2006г.                               Средства на оплату труда, тыс.руб.          18,198       81,89

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :Шифр но- :                                :        :          :          :       :Коэффи-:    ВСЕГО   :Коэф-ты:   ВСЕГО

 N  :мера нор-:                                :Единица :Количество: Цена на  :Попра- :циенты : в базисных : пере- : в текущих

п.п.:мативов и:  Наименование работ и затрат   : изме-  :  единиц  : единицу  :вочные :зимних :    ценах,  : счета :(прогнозных)

    :коды ре- :                                : рения  :          :измерения,:коэффи-: удоро-:            :и нормы:   ценах,

    : сурсов  :                                :        :          :   руб.   :циенты : жаний :    руб.    :НР и СП:    руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Раздел   1.  Перенос ЭЛ линий и трансформаторных подстанций

                             ===============================================

   1 Ц0801-1-3  Демонтаж трансформатора 6кв     шт.              1

     Тех. ч.    кВ-А 25

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                441,09    0,6       1        264,65    4,5       1190,94

                      ЭМ                                                708,8     0,7       1        496,16   2,53       1191,6

                      в т.ч. ЗПМ                                        251,73    0,6       1        151,04   2,83        427,44

                      МР                                                 36,21    0,5       1         18,11   3,53         63,91

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   394,91     95       1537,46

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   270,2      65       1051,95

                      ЗТР                       чел.-ч        29,2                0,6       1         17,52

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1444,03              5035,86

   2 Ц0801-1-4  Демонтаж трансформатора 6кв     шт.              1

     Тех. ч.    160 кВ-А

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                 1131     0,6       1        678,6     4,5       3053,7

                      ЭМ                                               1772,2     0,7       1       1240,54   2,53       2982,8

                      в т.ч. ЗПМ                                        615,7     0,6       1        369,42   2,83       1045,46

                      МР                                                 66,68    0,5       1         33,34   3,53        117,69

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   995,62     95       3894,2

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   681,21     65       2664,45

                      ЗТР                       чел.-ч        33,7                0,6       1         20,22

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           3629,31             12712,83
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   3 Ц0802-182- Демонтаж ящика количество       шт.              1

     4          кабелей, до 8

     Тех. ч.

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                321,78    0,6       1        193,07    4,5        868,81

                      ЭМ                                                 27,62    0,7       1         19,33   2,53         48,5

                      в т.ч. ЗПМ                                          1,62    0,6       1          0,97   2,83          2,75

                      МР                                                250,53    0,5       1        125,27   3,53        442,19

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   184,34     95        827,98

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   126,13     65        566,51

                      ЗТР                       чел.-ч        23,8                0,6       1         14,28

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            648,13              2753,99

   4 Е903-037-1 Демонтаж М/К Якно               т             1,02

     Тех. ч.

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                178,92    0,6       1        109,5     4,5        492,75

                      ЭМ                                                659,85    0,7       1        471,13   2,53       1168,12

                      в т.ч. ЗПМ                                         92,4     0,6       1         56,55   2,83        160,03

                      МР                                                293,75    0,5       1        149,81   3,53        528,84

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                   149,44     90        587,5

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                   141,14     85        554,86

                      ЗТР                       чел.-ч        19,49               0,6       1         11,93

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1021,03              3332,07

   5 Е310       Погрузочно-разгрузочные работы  т             1,94

                М/К

                      МР                                                 65,04      1       1        126,18   3,53        445,41

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            126,18               445,41

   6 Е310       Погрузочно-разгрузочные работы  т          142,844

                М/К опор

                      МР                                                 78,38      1       1      11196,11   3,53      39522,28

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          11196,11             39522,28

   7 Е310       Перевозка на А/самосвалах на    т          142,844

                120км

                      МР                                                280,45      1       1      40060,6    3,53     141413,92

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          40060,6             141413,92

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .       109,5               492,75

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .      471,13              1168,12

                                     МР                       .       .       .       .       .     51532,7            181910,44

                                     НР                       .       .       .       .       .      149,44                587,5

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          3                                             10020030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     СП                       .       .       .       .       .      141,14               554,86

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .       16,68

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .    52403,92            184713,67

                         Стоимость монтажных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     1136,32              5113,45

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .     1756,03               4222,9

                                     МР                       .       .       .       .       .      176,71               623,79

                                     НР                       .       .       .       .       .     1574,86              6259,64

                                     СП                       .       .       .       .       .     1077,54              4282,91

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .        61,1

                         Всего, стоимость монтажных работ     .       .       .       .       .     5721,47             20502,69

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     1                                                              58125,39            205216,36

                             Раздел   2.  Монтажные работы

                             ===============================================

   8 Е3304-003- Установка железобетонных опор   опора          118

     1

                      ЗП                                                 33,63      1       1       3968,34    4,5      17857,53

                      ЭМ                                                122,39      1       1      14442,02   2,53      36538,31

                      в т.ч. ЗПМ                                          9,05      1       1       1067,9    2,83       3022,16

                      МР                                                 68,46      1       1       8078,28   3,53      28516,33

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  5288,05    105      21923,67

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  3021,74     60      12527,81

                      ЗТР                       чел.-ч         3,8                  1       1        448,4

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          34798,44            117363,65

   9 С1440-900  Конструкции сборных             м3           58,32     4215,9       1       1     245871,29   3,53     867925,65

                железобетонных опор

  10 С121-9266  Хомуты стальные                 кг            92,3       11,42      1       1       1054,07   3,53       3720,85

  11 С121-9290  Конструкции стальных            т            0,465    10491,81      1       1       4878,69   3,53      17221,78

                приспособлений для монтажа

  12 Е3304-009- Монтаж провода                  км             5,9

     1

                      ЗП                                                440,16      1       1       2596,94    4,5      11686,25

                      ЭМ                                               1410,39      1       1       8321,3    2,53      21052,89

                      в т.ч. ЗПМ                                        198,46      1       1       1170,91   2,83       3313,69

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  3956,25    105      15749,94

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  2260,71     60       8999,96

                      ЗТР                       чел.-ч        47,38                 1       1        279,54

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          17135,21             57489,03

  13 С157-7     Провода неизолированные марки   т            3,154   145107,06      1       1     457667,67   3,53    1615566,87

                АС сечение 50мм2 для воздушных

                линий эл.передач

  14 Е3304-016- Развозка конструкций и          опора           81

     1          материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ

                по трассе одностоечных
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                деревянных опор

                      ЗП                                                  3,59      1       1        290,79    4,5       1308,56

                      ЭМ                                                 52,09      1       1       4219,29   2,53      10674,8

                      в т.ч. ЗПМ                                          8,17      1       1        661,77   2,83       1872,81

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  1000,19    105       3340,44

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                   571,54     60       1908,82

                      ЗТР                       чел.-ч         0,2                  1       1         16,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           6081,8              17232,61

  15 Ц0802-146- Кабель КТ                       100м           2,5

     5

                      ЗП                                                224,38      1       1        560,95    4,5       2524,28

                      ЭМ                                               2276,05      1       1       5690,13   2,53      14396,02

                      в т.ч. ЗПМ                                        175,02      1       1        437,55   2,83       1238,27

                      МР                                               2765,34      1       1       6913,35   3,53      24404,13

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   948,58     95       3574,42

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   649,03     65       2445,66

                      ЗТР                       чел.-ч        30,4                  1       1           76

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          14762,03             47344,48

  16 Ц0801-87-1 Монтаж траверсов                т              4,1

                      ЗП                                                 23,02      1       1         94,38    4,5        424,72

                      ЭМ                                                 13,25      1       1         54,33   2,53        137,45

                      в т.ч. ЗПМ                                          0,54      1       1          2,21   2,83          6,27

                      МР                                                108,38      1       1        444,36   3,53       1568,58

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                    91,77     95        409,44

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                    62,79     65        280,14

                      ЗТР                       чел.-ч         2,39                 1       1          9,8

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            747,62              2820,32

  17 Ц0801-52-1 Монтаж изолятора                шт             234

                      ЗП                                                  4,43      1       1       1036,62    4,5       4664,79

                      ЭМ                                                  1,68      1       1        393,12   2,53        994,6

                      в т.ч. ЗПМ                                          0,12      1       1         28,08   2,83         79,47

                      МР                                                  0,76      1       1        177,84   3,53        627,78

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                  1011,46     95       4507,05

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   692,05     65       3083,77

                      ЗТР                       чел.-ч         0,46                 1       1        107,64

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           3311,1              13877,97

  18 С184-1903  изоляторы IA-20                 шт             234       22,23      1       1       5201,82   3,53      18362,42

  19 Е3304-030- Установка разъединителей        комплект         2

     4          вручную

                      ЗП                                                 74,65      1       1        149,3     4,5        671,85

                      ЭМ                                                 27,9       1       1         55,8    2,53        141,17

                      МР                                                  2,23      1       1          4,46   3,53         15,74

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                   156,77    105        705,44
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                    89,58     60        403,11

                      ЗТР                       чел.-ч         7,42                 1       1         14,84

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            455,91              1937,32

  20 Ц0801-87-1 Монтаж хомутов                  т             0,09

                      ЗП                                                 23,02      1       1          2,07    4,5          9,32

                      ЭМ                                                 13,25      1       1          1,19   2,53          3,02

                      в т.ч. ЗПМ                                          0,54      1       1          0,05   2,83          0,14

                      МР                                                108,38      1       1          9,75   3,53         34,43

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                     2,01     95          8,99

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                     1,38     65          6,15

                      ЗТР                       чел.-ч         2,39                 1       1          0,22

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             16,41                61,91

  21 Е903-037-1 Установка Якно                  т             1,02

                      ЗП                                                178,92      1       1        182,5     4,5        821,24

                      ЭМ                                                659,85      1       1        673,05   2,53       1702,81

                      в т.ч. ЗПМ                                         92,4       1       1         94,25   2,83        266,72

                      МР                                                293,75      1       1        299,63   3,53       1057,68

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0    3,53            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                   249,07     90        979,16

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                   235,23     85        924,77

                      ЗТР                       чел.-ч        19,49                 1       1         19,88

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1639,48              5485,67

  22 Ц0801-102- Монтаж Якно                     шкаф             1

     1

                      ЗП                                                140,6       1       1        140,6     4,5        632,7

                      ЭМ                                                184,14      1       1        184,14   2,53        465,87

                      в т.ч. ЗПМ                                         10,8       1       1         10,8    2,83         30,56

                      МР                                                145,51      1       1        145,51   3,53        513,65

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   143,83     95        630,1

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                    98,41     65        431,12

                      ЗТР                       чел.-ч        14,6                  1       1         14,6

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            712,49              2673,44

  23 Ц0801-1-3  Монтаж трансформатора 6 кВ,     шт.              1

                мощность, кВ-А 25

                      ЗП                                                 1131       1       1         1131     4,5       5089,5

                      ЭМ                                               1772,19      1       1       1772,19   2,53       4483,64

                      в т.ч. ЗПМ                                        615,17      1       1        615,17   2,83       1740,93

                      МР                                                 66,69      1       1         66,69   3,53        235,42

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                  1658,86     95       6488,91

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                  1135,01     65       4439,78

                      ЗТР                       чел.-ч        29,2                  1       1         29,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           5763,75             20737,25

  24 Ц0801-1-4  Монтаж трансформатора 6 кВ,     шт.              1
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                мощность, кВ-А 160

                      ЗП                                               6503,25      1       1       6503,25    4,5      29264,63

                      ЭМ                                               3299,94      1       1       3299,94   2,53       8348,84

                      в т.ч. ЗПМ                                       1161,09      1       1       1161,09   2,83       3285,88

                      МР                                                951,21      1       1        951,21   3,53       3357,77

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                  7281,12     95      30922,98

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                  4981,82     65      21157,83

                      ЗТР                       чел.-ч        33,7                  1       1         33,7

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          23017,34             93052,05

  25 Ц0802-471- Заземлитель вертикальный из     10шт.            2

     1          угловой стали размером, мм

                50х50х5

                      ЗП                                                100,69      1       1        201,38    4,5        906,21

                      ЭМ                                                 57,91      1       1        115,82   2,53        293,03

                      в т.ч. ЗПМ                                          2,57      1       1          5,14   2,83         14,55

                      МР                                                730,76      1       1       1461,52   3,53       5159,17

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   196,19     95        874,72

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   134,24     65        598,49

                      ЗТР                       чел.-ч        10,7                  1       1         21,4

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           2109,15              7831,61

  26 Ц0802-472- Заземлитель вертикальный из     100м          0,35

     1          стали круглой диаметром 12 мм

                      ЗП                                                178,79      1       1         62,58    4,5        281,59

                      ЭМ                                                 57,57      1       1         20,15   2,53         50,98

                      в т.ч. ЗПМ                                          1,89      1       1          0,66   2,83          1,87

                      МР                                                533,28      1       1        186,65   3,53        658,87

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                    60,08     95        269,29

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                    41,1      65        184,25

                      ЗТР                       чел.-ч          19                  1       1          6,65

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            370,55              1444,98

  27 Ц0802-472- Заземлитель горизонтальный из   100м           0,2

     2          стали полосовой сечением 160

                мм2

                      ЗП                                                156,21      1       1         31,24    4,5        140,59

                      ЭМ                                                 75,99      1       1         15,2    2,53         38,45

                      в т.ч. ЗПМ                                          2,97      1       1          0,59   2,83          1,68

                      МР                                                895,06      1       1        179,01   3,53        631,91

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                    30,24     95        135,16

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                    20,69     65         92,48

                      ЗТР                       чел.-ч        16,6                  1       1          3,32

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            276,39              1038,59

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     7187,87             32345,42

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    27711,46             70109,99

                                     МР                       .       .       .       .       .     8382,36             29589,75

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          7                                             10020030

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .   714673,53           2522797,57

                                     НР                       .       .       .       .       .    10650,33             42698,65

                                     СП                       .       .       .       .       .     6178,81             24764,47

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .     1002,35

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   774784,37           2722305,86

                         Стоимость монтажных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     9764,07             43938,33

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .     11546,2             29211,89

                                     МР                       .       .       .       .       .    10535,89              37191,7

                                     НР                       .       .       .       .       .    11424,15             47821,04

                                     СП                       .       .       .       .       .     7816,52             32719,66

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .       371,9

                         Всего, стоимость монтажных работ     .       .       .       .       .    51086,84            190882,62

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     2                                                              825871,2           2913188,47

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     7297,37             32838,17

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    28182,59             71278,11

                                     МР                       .       .       .       .       .    59915,07            211500,18

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .   714673,53           2522797,57

                                     НР                       .       .       .       .       .    10799,77             43286,15

                                     СП                       .       .       .       .       .     6319,95             25319,33

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .     1019,03

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   827188,28           2907019,52

                         Стоимость монтажных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .    10900,39             49051,77

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    13302,23             33434,78

                                     МР                       .       .       .       .       .     10712,6             37815,49

                                     НР                       .       .       .       .       .    12999,01             54080,68

                                     СП                       .       .       .       .       .     8894,06             37002,57

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .         433

                         Всего, стоимость монтажных работ     .       .       .       .       .    56808,31             211385,3

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                     883996,59           3118404,82

                                Составил                       Составил

                                Проверил                       Проверил

 Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)               -   1  -                                                     10020040

                                               СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

                                                   ПО СМЕТЕ НОМЕР  N2.1

                                   НА Подготовка территории строительства

 Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   :                    :      :        :               сметная стоимость,   РУБ.             :        :        :показа- :удель-

но-:                    : еди- :        :-----------------------------------------------------: норма- :сметная :  тели  : ный

   :    наименование    : ница :        :        :        :        :        :        : в  т.ч.: тивная :заработ-:единич- :пока-

мер:                    :      : объем  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        :прогрес-: трудо- :ная пла-:ной сто-:затель

   :      разделов      :изме- :        :тельных :  ных   :        :        : всего  : сивных :емкость,:та      :имости, :в % к

п/п:                    :рения :        : работ  : работ  :дования : затрат :        : видов  : чел.-ч :  РУБ.  :  РУБ.  :итогу

   :                    :      :        :        :        :        :        :        : работ  :        :        :        :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 :        2           :   3  :   4    :    5   :    6   :   7    :    8   :    9   :   10   :   11   :   12   :   13   :  14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Подготовительные                       291486                              291486             12364    99103            29,3

       работы

  2 Площадка для                           703393                              703393              3024   102968            70,7

       механизмов и

       оборудования

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------

       ВСЕГО ПО СМЕТЕ                      994879                              994879             15387   202072             100

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          1                                             10020040

        Наименование стройки-                                                                                     Форма 1а

                                                                                        Обьект номер

                              Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   N   N2.1

                                (локальный сметный расчет)

                               на  Подготовка территории строительства

                               Наименование объекта-   Рабочий проект "Расчистка и углубления русла р.

                                                       Терек Бабаюртовского р-на Республики Дагестан от

                                                       Лопатинского моста до устьевого бара

Основание:

                                                                                                            баз. ц.      тек. ц.

                                                                 Сметная стоимость,тыс.руб.                 994,879      994,879

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.                  Средства на оплату труда, тыс.руб.          92,437       92,437

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :Шифр но- :                                :        :          :          :       :Коэффи-:    ВСЕГО   :Коэф-ты:   ВСЕГО

 N  :мера нор-:                                :Единица :Количество: Цена на  :Попра- :циенты : в базисных : пере- : в текущих

п.п.:мативов и:  Наименование работ и затрат   : изме-  :  единиц  : единицу  :вочные :зимних :    ценах,  : счета :(прогнозных)

    :коды ре- :                                : рения  :          :измерения,:коэффи-: удоро-:            :и нормы:   ценах,

    : сурсов  :                                :        :          :   руб.   :циенты : жаний :    руб.    :НР и СП:    руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Раздел   1.  Подготовительные работы

                             ===============================================

   1 Е0102-27-2 Планировка площадей             1000м2         172

                механизированным способом,

                группа грунтов 2

                      ЭМ                                                106,5       1       1        18318       1        18318

                      в т.ч. ЗПМ                                         15,45      1       1       2657,4       1       2657,4

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                  2125,92     80       2125,92

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                  1195,83     45       1195,83

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          21639,75             21639,75

   2 Е0102-27-9 Планировка откосов и полотна    1000м2         135

                насыпей механизированным

                способом, группа грунтов 2

                      ЗП                                                638,6       1       1        86211       1        86211

                      ЭМ                                                350,3       1       1      47290,5       1      47290,5

                      в т.ч. ЗПМ                                         41,45      1       1       5595,75      1       5595,75

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                 73445,4      80      73445,4

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                 41313,04     45      41313,04

                      ЗТР                       чел.-ч        83,26                 1       1      11240,1

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                         248259,94            248259,94

   3 Е0102-5-1  Уплотнение грунта прицепными    1000м3       33,75

                катками на пневмоколесном ходу

                25 т на первый проход по

                одному следу при толщине слоя

                25 см

                      ЗП                                                106,88      1       1       3607,2       1       3607,2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          2                                             10020040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      ЭМ                                                333,4       1       1      11252,25      1      11252,25

                      в т.ч. ЗПМ                                         30,58      1       1       1032,08      1       1032,08

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                  4407,31     95       4407,32

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                  2319,64     50       2319,64

                      ЗТР                       чел.-ч        12,53                 1       1        422,89

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          21586,4              21586,4

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     89818,2              89818,2

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    76860,75             76860,75

                                     НР                       .       .       .       .       .    79978,63             79978,63

                                     СП                       .       .       .       .       .     44828,5              44828,5

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .    12363,84

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   291486,09            291486,09

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     1                                                             291486,09            291486,09

                             Раздел   2.  Площадка для механизмов и оборудования

                             ===============================================

   4 Е0101-30-2 Разработка грунта с             1000м3         112

                перемещением до 10 м

                бульдозерами мощностью 59 (80)

                кВт (л.с.), 2 группа грунтов

                      ЭМ                                               1094,6       1       1     122595,2       1     122595,2

                      в т.ч. ЗПМ                                        200,76      1       1      22485,12      1      22485,12

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                 21360,86     95      21360,86

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                 11242,56     50      11242,56

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                         155198,62            155198,62

   5 Е0101-30-1 При перемещении грунта на       1000м3         112

     0          каждые последующие 10 м

                добавлять к норме 01-01-030-2

                      ЭМ                                                 3745       1       1       419440       1       419440

                      в т.ч. ЗПМ                                        686,84      1       1      76926,08      1      76926,08

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                 73079,78     95      73079,78

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                 38463,04     50      38463,04

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                         530982,82            530982,82

   6 Е0102-27-2 Планировка площадей             1000м2       12,25

                механизированным способом,

                группа грунтов 2

                      ЭМ                                                106,5       1       1       1304,63      1       1304,62

                      в т.ч. ЗПМ                                         15,45      1       1        189,26      1        189,26

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                   151,41     80        151,41

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                    85,17     45         85,17

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1541,2               1541,21

   7 Е0102-5-1  Уплотнение грунта               100м3         24,5

                пневматическими трамбовками,

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          3                                             10020040

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                группа грунтов 1,2

                      ЗП                                                106,88      1       1       2618,56      1       2618,56

                      ЭМ                                                333,4       1       1       8168,3       1       8168,3

                      в т.ч. ЗПМ                                         30,58      1       1        749,21      1        749,21

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                  3199,38     95       3199,38

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                  1683,89     50       1683,89

                      ЗТР                       чел.-ч        12,53                 1       1        306,99

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          15670,13             15670,13

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     2618,56              2618,56

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .   551508,13            551508,12

                                     НР                       .       .       .       .       .    97791,43             97791,43

                                     СП                       .       .       .       .       .    51474,65             51474,65

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .     3023,58

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   703392,77            703392,77

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     2                                                             703392,77            703392,77

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .    92436,76             92436,76

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .   628368,88            628368,88

                                     НР                       .       .       .       .       .   177770,06            177770,06

                                     СП                       .       .       .       .       .    96303,16             96303,16

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .    15387,42

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   994878,86            994878,86

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                     994878,86            994878,86

                                Составил                       Составил

                                Проверил                       Проверил

 Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)               -   1  -                                                     10020050

                                               СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

                                                   ПО СМЕТЕ НОМЕР  N2.2

                                   НА Дноуглубительные работы

 Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   :                    :      :        :               сметная стоимость,   РУБ.             :        :        :показа- :удель-

но-:                    : еди- :        :-----------------------------------------------------: норма- :сметная :  тели  : ный

   :    наименование    : ница :        :        :        :        :        :        : в  т.ч.: тивная :заработ-:единич- :пока-

мер:                    :      : объем  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        :прогрес-: трудо- :ная пла-:ной сто-:затель

   :      разделов      :изме- :        :тельных :  ных   :        :        : всего  : сивных :емкость,:та      :имости, :в % к

п/п:                    :рения :        : работ  : работ  :дования : затрат :        : видов  : чел.-ч :  РУБ.  :  РУБ.  :итогу

   :                    :      :        :        :        :        :        :        : работ  :        :        :        :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 :        2           :   3  :   4    :    5   :    6   :   7    :    8   :    9   :   10   :   11   :   12   :   13   :  14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Демонтаж и монтажные                   824900                              824900              7021   101320           12,65

       работы земснаряда

  2 Основные работы                       5696553                             5696553             57364   872327           87,35

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------

       ВСЕГО ПО СМЕТЕ                     6521453                             6521453             64385   973647             100

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          1                                             10020050

        Наименование стройки-                                                                                     Форма 1а

                                                                                        Обьект номер

                              Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   N   N2.2

                                (локальный сметный расчет)

                               на  Дноуглубительные работы

                               Наименование объекта-   Рабочий проект "Расчистка и углубления русла р.

                                                       Терек Бабаюртовского р-на Республики Дагестан от

                                                       Лопатинского моста до устьевого бара

Основание:

                                                                                                            баз. ц.      тек. ц.

                                                                 Сметная стоимость,тыс.руб.                6522,032     6521,453

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.                  Средства на оплату труда, тыс.руб.         500,279      500,279

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :Шифр но- :                                :        :          :          :       :Коэффи-:    ВСЕГО   :Коэф-ты:   ВСЕГО

 N  :мера нор-:                                :Единица :Количество: Цена на  :Попра- :циенты : в базисных : пере- : в текущих

п.п.:мативов и:  Наименование работ и затрат   : изме-  :  единиц  : единицу  :вочные :зимних :    ценах,  : счета :(прогнозных)

    :коды ре- :                                : рения  :          :измерения,:коэффи-: удоро-:            :и нормы:   ценах,

    : сурсов  :                                :        :          :   руб.   :циенты : жаний :    руб.    :НР и СП:    руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Раздел   1.  Демонтаж и монтажные работы земснаряда

                             ===============================================

                          Коэф-т к демонтажу =0,6

   1 Ц3034      Подьем оборудования             т            146,8

                      ЗП                                                 54,67      1       1       8025,56      1       8025,56

                      ЭМ                                                 22,41      1       1       3289,79      1       3289,79

                      в т.ч. ЗПМ                                         12,22      1       1       1793,9       1       1793,9

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                 10310,42    105      10310,43

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  5891,67     60       5891,68

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          27517,44             27515,97

   2 Е901-001-1 Демонтаж М/К земснаряда         т              105

     Тех. ч.

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                215,49    0,6       1      13575,87      1      13575,87

                      ЭМ                                                428,84    0,7       1      31519,74      1      31108,98

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,12    0,6       1       2464,56      1       2464,56

                      МР                                                215,78    0,5       1      11328,45      1      11328,45

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                 14436,39     90      14436,39

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                 13634,37     85      13634,37

                      ЗТР                       чел.-ч        22,4                0,6       1       1411,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          84494,81             84084,06

   3 Е901-001-1 Демонтаж М/К плавбухты с        т             41,8

     Тех. ч.    трубопроводом

     Прил.2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          2                                             10020050

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     п.5

                      ЗП                                                215,49    0,6       1       5404,49      1       5404,49

                      ЭМ                                                428,84    0,7       1      12547,86      1      12384,34

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,12    0,6       1        981,13      1        981,13

                      МР                                                215,78    0,5       1       4509,8       1       4509,8

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                  5747,06     90       5747,06

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                  5427,78     85       5427,78

                      ЗТР                       чел.-ч        22,4                0,6       1        561,79

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          33636,98             33473,47

   4 Ц3034      Погрузочные работы              т            146,8

                оборудования

                      ЗП                                                 54,67      1       1       8025,56      1       8025,56

                      ЭМ                                                 22,41      1       1       3289,79      1       3289,79

                      в т.ч. ЗПМ                                         12,22      1       1       1793,9       1       1793,9

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                 10310,42    105      10310,43

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  5891,67     60       5891,68

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          27517,44             27515,97

   5 Е310       Перевозка на 101км              т            170,5

                      МР                                                138,24      1       1      23569,92      1      23569,92

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          23569,92             23569,92

   6 Ц3034      Спуск оборудования              т            170,5

                      ЗП                                                 54,67      1       1       9321,24      1       9321,24

                      ЭМ                                                 22,41      1       1       3820,91      1       3820,91

                      в т.ч. ЗПМ                                         12,22      1       1       2083,51      1       2083,51

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                 11974,98    105      11974,99

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  6842,85     60       6842,85

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          31959,97             31958,27

   7 Е901-001-1 Монтаж земснаряда               т              105

                      ЗП                                                215,49      1       1      22626,45      1      22626,45

                      ЭМ                                                428,84      1       1      45028,2       1      45028,2

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,12      1       1       4107,6       1       4107,6

                      МР                                                215,78      1       1      22656,9       1      22656,9

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                 24060,65     90      24060,65

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                 22723,94     85      22723,94

                      ЗТР                       чел.-ч        22,4                  1       1         2352

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                         137096,14            137096,13

   8 Е901-001-1 Монтаж плавбухты с              т             41,8

                трубопроводом

                      ЗП                                                215,49      1       1       9007,48      1       9007,48

                      ЭМ                                                428,84      1       1      17925,51      1      17925,52

                      в т.ч. ЗПМ                                         39,12      1       1       1635,22      1       1635,22

                      МР                                                215,78      1       1       9019,6       1       9019,6
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                  9578,43     90       9578,43

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                  9046,29     85       9046,29

                      ЗТР                       чел.-ч        22,4                  1       1        936,32

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          54577,32             54577,32

   9 Е2704-001- Устройство временных дорог на   100м3         16,8

     4          3км из щебня

                      ЗП                                                195,46      1       1       3283,73      1       3283,73

                      ЭМ                                               3341,28      1       1      56133,5       1      56133,5

                      в т.ч. ЗПМ                                        280,98      1       1       4720,46      1       4720,46

                      МР                                                 17,08      1       1        286,94      1        286,94

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      142                                 11365,95    142      11365,95

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       95                                  7603,98     95       7603,98

                      ЗТР                       чел.-ч        24,19                 1       1        406,39

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          78674,11             78674,11

  10 С148-0017  Щебень из природного камня для  м3            1680      145,8       1       1       244944       1       244944

                строительных работ марка 600,

                фракция 5(3)-10 мм

  11 Е0101-15-2 Ремонт и содержание грунтовых   1000м3        0,65

                землевозных дорог на каждые 0,

                5 км длины, группа грунтов 2

                      ЭМ                                                131,61      1       1         85,55      1         85,54

                      в т.ч. ЗПМ                                         14,45      1       1          9,39      1          9,39

                      МР                                                 13,01      1       1          8,46      1          8,46

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       95                                     8,92     95          8,92

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                     4,7      50          4,7

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            107,62               107,62

                           Монтаж ограждения Якно

  12 Е0102-57-2 Разработка грунта вручную в     100м3         0,01

                траншеях глубиной до 2 м без

                креплений с откосами, группа

                грунтов 2

                      ЗП                                               1201,2       1       1         12,01      1         12,01

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                     9,61     80          9,61

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                     5,41     45          5,4

                      ЗТР                       чел.-ч         154                  1       1          1,54

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             27,03                27,03

  13 Е0102-61-2 Засыпка вручную траншей, пазух  100м3         0,01

                котлованов и ям, группа

                грунтов 2

                      ЗП                                                727,06      1       1          7,27      1          7,27

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                     5,82     80          5,82

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                     3,27     45          3,27

                      ЗТР                       чел.-ч        97,2                  1       1          0,97

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             16,36                16,36

  14 Е903-002-1 Монтаж М/К стоек                т            0,085

                      ЗП                                                 96,11      1       1          8,17      1          8,17

                      ЭМ                                                266,3       1       1         22,64      1         22,64

                      в т.ч. ЗПМ                                         25,98      1       1          2,21      1          2,21

                      МР                                                 41,98      1       1          3,57      1          3,57

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                     9,34     90          9,34

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                     8,82     85          8,82

                      ЗТР                       чел.-ч        10,47                 1       1          0,89

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             52,53                52,53

  15 С121-1110  Стоимость М/К стоек             т            0,085    11209,5       1       1        952,81      1        952,81

  16 Е903-040-1 Монтаж ограждений из сетчатых   т             0,13

                панелей

                      ЗП                                                834,47      1       1        108,48      1        108,48

                      ЭМ                                                 98,54      1       1         12,81      1         12,81

                      в т.ч. ЗПМ                                          4,57      1       1          0,59      1          0,59

                      МР                                              13371,91      1       1       1738,35      1       1738,35

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                    98,17     90         98,16

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                    92,71     85         92,71

                      ЗТР                       чел.-ч        94,29                 1       1         12,26

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           2050,52              2050,52

  17 С111-9070  Сетка стальная плетеная         м2              15       26,61      1       1        399,15      1        399,15

  18 С111-9184  Скобяные изделия                кг              50        9,02      1       1          451       1          451

  19 Е1504-030- Масляная окраска М/К,           100м2          0,1

     4          количество окрасок 2

                      ЗП                                                629,59      1       1         62,96      1         62,96

                      ЭМ                                                  2,46      1       1          0,25      1          0,24

                      в т.ч. ЗПМ                                          0,42      1       1          0,04      1          0,04

                      МР                                                474,96      1       1         47,5       1         47,5

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                    66,15    105         66,15

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       55                                    34,65     55         34,65

                      ЗТР                       чел.-ч        71,06                 1       1          7,11

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            211,5                211,5

                          Демонтаж ограждения Якно

  20 Е0102-61-1 Засыпка вручную траншей, пазух  100м3         0,08

                котлованов и ям, группа

                грунтов 1

                      ЗП                                                661,98      1       1         52,96      1         52,96

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       80                                    42,37     80         42,37

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       45                                    23,83     45         23,83

                      ЗТР                       чел.-ч        88,5                  1       1          7,08

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            119,16               119,16

  21 Е903-002-9 Демонтаж стоек                  т            0,085

     Тех. ч.

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                110,07    0,6       1          5,61      1          5,61

                      ЭМ                                                437,8     0,7       1         26,05      1         25,76

                      в т.ч. ЗПМ                                         34,35    0,6       1          1,75      1          1,75

                      МР                                                 50,84    0,5       1          2,16      1          2,16

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                     6,63     90          6,62

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                     6,26     85          6,26

                      ЗТР                       чел.-ч        11,99               0,6       1          0,61

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             46,71                46,42

  22 Е903-040-1 Демонтаж ограждений из          т            0,121

     Тех. ч.    сетчатых панелей

     Прил.2

     п.5

                      ЗП                                                834,47    0,6       1         60,58      1         60,58

                      ЭМ                                                 62,46    0,7       1          5,29      1          5,27

                      в т.ч. ЗПМ                                          1,62    0,6       1          0,12      1          0,12

                      МР                                                171,41    0,5       1         10,37      1         10,37

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                0,5       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                    54,63     90         54,63

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                    51,6      85         51,59

                      ЗТР                       чел.-ч        94,29               0,6       1          6,85

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            182,47               182,45

  23 Е0601-1-1  Устройство бетонной подготовки  100м3          1,2

                      ЗП                                               1271,63      1       1       1525,96      1       1525,96

                      ЭМ                                                921,89      1       1       1106,27      1       1106,27

                      в т.ч. ЗПМ                                        140,13      1       1        168,16      1        168,16

                      МР                                              55594,27      1       1      66713,12      1      66713,12

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  1778,82    105       1778,83

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                  1101,17     65       1101,18

                      ЗТР                       чел.-ч       163,03                 1       1        195,64

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          72225,34             72225,34

  24 Е1101-1-1  Уплотнение грунта гравием       100м2            6

                      ЗП                                                 64,54      1       1        387,24      1        387,24

                      ЭМ                                                 85,12      1       1        510,72      1        510,72

                      в т.ч. ЗПМ                                          9,31      1       1         55,86      1         55,86

                      МР                                                478,92      1       1       2873,52      1       2873,52

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      123                                   545,01    123        545,01

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       75                                   332,33     75        332,33

                      ЗТР                       чел.-ч         7,7                  1       1         46,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           4648,82              4648,82
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                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .    81501,61             81501,61

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .   175324,86            174750,27

                                     МР                       .       .       .       .       .   142768,66            387712,66

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .   246746,96              1802,96

                                     НР                       .       .       .       .       .   100409,77            100409,76

                                     СП                       .       .       .       .       .    78727,29             78727,29

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .     7021,25

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   825479,15            824899,92

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     1                                                             825479,15            824899,92

                             Раздел   2.  Основные работы

                             ===============================================

  25 Е0101-145- Разработка грунта 2 группы      1000м3       342,7

     5          плавучими землесосными

                снарядами электрическими

                производительностью 200 м3/ч

                      ЗП                                                581,19      1       1     199173,81      1     199173,81

                      ЭМ                                               7678,93      1       1    2631569,31      1    2631569,31

                      в т.ч. ЗПМ                                       1011,94      1       1     346791,84      1     346791,84

                      МР                                               1329,09      1       1     455479,14      1     455479,14

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       85                                464070,8      85     464070,8

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                272982,83     50     272982,83

                      ЗТР                       чел.-ч        35,53                 1       1      12176,13

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                        4023275,9            4023275,9

  26 Е0101-150- Вспомогательные работы при      1000м3       342,7

     2          разработке и укладки грунта

                плавучими землесосными

                снарядами безэстакадным

                способом в профильное

                сооружение, отвал с

                устройством обвалования и в

                штабель, производительность

                установки (по грунту) 200 м3/ч

                      ЗП                                                573,5       1       1     196538,45      1     196538,45

                      ЭМ                                               1882,81      1       1     645238,99      1     645238,99

                      в т.ч. ЗПМ                                        305,23      1       1     104602,32      1     104602,32

                      МР                                               1455,55      1       1     498816,99      1     498816,98

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       85                                255969,66     85     255969,65

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                150570,39     50     150570,39

                      ЗТР                       чел.-ч        40,51                 1       1      13882,78

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                        1747134,46           1747134,47

  27 Е0101-153- Укладка трубопроводов из        100м        7,2052

     1          стальных толстостенных труб

                (соединение труб фланцевое)

                диаметром 150 мм

                      ЗП                                               1600,56      1       1      11532,35      1      11532,35

                      ЭМ                                               1636,47      1       1      11791,09      1      11791,1
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                      в т.ч. ЗПМ                                        149,59      1       1       1077,83      1       1077,83

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       85                                 10718,65     85      10718,65

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                  6305,09     50       6305,09

                      ЗТР                       чел.-ч        85,96                 1       1        619,36

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          40347,19             40347,19

  28 Е0101-153- Перенос трубопроводов без       100м        7,2052

     1          ст-ти материалов

                      ЗП                                               1600,56      1       1      11532,35      1      11532,35

                      ЭМ                                               1636,47      1       1      11791,09      1      11791,1

                      в т.ч. ЗПМ                                        149,59      1       1       1077,83      1       1077,83

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %       85                                 10718,65     85      10718,65

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       50                                  6305,09     50       6305,09

                      ЗТР                       чел.-ч        85,96                 1       1        619,36

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          40347,19             40347,19

  29 С          Стоимость труб ЭЛ. сварных      м          -720,52      214,5       1       1    -154551,54      1    -154551,54

                диам. от20 до377

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .   418776,97            418776,97

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .  3300390,49           3300390,48

                                     МР                       .       .       .       .       .   954296,13            954296,13

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .  -154551,54           -154551,54

                                     НР                       .       .       .       .       .   741477,77            741477,77

                                     СП                       .       .       .       .       .   436163,39            436163,39

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .    57363,95

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   5696553,2            5696553,2

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     2                                                             5696553,2            5696553,2

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .   500278,58            500278,58

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .  3475715,35           3475140,75

                                     МР                       .       .       .       .       .  1097064,79           1342008,79

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .    92195,42           -152748,58

                                     НР                       .       .       .       .       .   841887,53            841887,53

                                     СП                       .       .       .       .       .   514890,68            514890,69

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .     64385,2

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .  6522032,35           6521453,12

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                    6522032,35           6521453,12

                                Составил                       Составил

                                Проверил                       Проверил
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                                               СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

                                                   ПО СМЕТЕ НОМЕР  N2.3

                                   НА Электротехнические работы

 Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   :                    :      :        :               сметная стоимость,   РУБ.             :        :        :показа- :удель-

но-:                    : еди- :        :-----------------------------------------------------: норма- :сметная :  тели  : ный

   :    наименование    : ница :        :        :        :        :        :        : в  т.ч.: тивная :заработ-:единич- :пока-

мер:                    :      : объем  : строи- :монтаж- : обору- : прочих :        :прогрес-: трудо- :ная пла-:ной сто-:затель

   :      разделов      :изме- :        :тельных :  ных   :        :        : всего  : сивных :емкость,:та      :имости, :в % к

п/п:                    :рения :        : работ  : работ  :дования : затрат :        : видов  : чел.-ч :  РУБ.  :  РУБ.  :итогу

   :                    :      :        :        :        :        :        :        : работ  :        :        :        :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1 :        2           :   3  :   4    :    5   :    6   :   7    :    8   :    9   :   10   :   11   :   12   :   13   :  14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1 Перенос ЭЛ линий и                      51383                               51383                                       5,86

       трансформаторных

       подстанций

  2 Монтажные работы                       774784    51087                     825871              1374    22208           94,14

                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------

       ВСЕГО ПО СМЕТЕ                      826167    51087                     877254              1374    22208             100
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        Наименование стройки-                                                                                     Форма 1а

                                                                                        Обьект номер

                              Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   N   N2.3

                                (локальный сметный расчет)

                               на  Электротехнические работы

                               Наименование объекта-   Рабочий проект "Расчистка и углубления русла р.

                                                       Терек Бабаюртовского р-на Республики Дагестан от

                                                       Лопатинского моста до устьевого бара

Основание:

                                                                                                            баз. ц.      тек. ц.

                                                                 Сметная стоимость,тыс.руб.                 877,254      877,254

Составлена В ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г.                  Средства на оплату труда, тыс.руб.          16,952       16,952

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    :Шифр но- :                                :        :          :          :       :Коэффи-:    ВСЕГО   :Коэф-ты:   ВСЕГО

 N  :мера нор-:                                :Единица :Количество: Цена на  :Попра- :циенты : в базисных : пере- : в текущих

п.п.:мативов и:  Наименование работ и затрат   : изме-  :  единиц  : единицу  :вочные :зимних :    ценах,  : счета :(прогнозных)

    :коды ре- :                                : рения  :          :измерения,:коэффи-: удоро-:            :и нормы:   ценах,

    : сурсов  :                                :        :          :   руб.   :циенты : жаний :    руб.    :НР и СП:    руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Раздел   1.  Перенос ЭЛ линий и трансформаторных подстанций

                             ===============================================

   1 Е310       Погрузочно-разгрузочные работы  т             1,94

                М/К

                      МР                                                 65,04      1       1        126,18      1        126,18

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            126,18               126,18

   2 Е310       Погрузочно-разгрузочные работы  т          142,844

                М/К опор

                      МР                                                 78,38      1       1      11196,11      1      11196,11

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          11196,11             11196,11

   3 Е310       Перевозка на А/самосвалах на    т          142,844

                120км

                      МР                                                280,45      1       1      40060,6       1      40060,6

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          40060,6              40060,6

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     МР                       .       .       .       .       .    51382,89             51382,89

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .    51382,89             51382,89

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     1                                                              51382,89             51382,89

                             Раздел   2.  Монтажные работы

                             ===============================================

   4 Е3304-003- Установка железобетонных опор   опора          118
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1

                      ЗП                                                 33,63      1       1       3968,34      1       3968,34

                      ЭМ                                                122,39      1       1      14442,02      1      14442,02

                      в т.ч. ЗПМ                                          9,05      1       1       1067,9       1       1067,9

                      МР                                                 68,46      1       1       8078,28      1       8078,28

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  5288,05    105       5288,05

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  3021,74     60       3021,74

                      ЗТР                       чел.-ч         3,8                  1       1        448,4

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          34798,44             34798,43

   5 С1440-900  Конструкции сборных             м3           58,32     4215,9       1       1     245871,29      1     245871,29

                железобетонных опор

   6 С121-9266  Хомуты стальные                 кг            92,3       11,42      1       1       1054,07      1       1054,07

   7 С121-9290  Конструкции стальных            т            0,465    10491,81      1       1       4878,69      1       4878,69

                приспособлений для монтажа

   8 Е3304-009- Монтаж провода                  км             5,9

     1

                      ЗП                                                440,16      1       1       2596,94      1       2596,94

                      ЭМ                                               1410,39      1       1       8321,3       1       8321,3

                      в т.ч. ЗПМ                                        198,46      1       1       1170,91      1       1170,91

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  3956,25    105       3956,24

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                  2260,71     60       2260,71

                      ЗТР                       чел.-ч        47,38                 1       1        279,54

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          17135,21             17135,21

   9 С157-7     Провода неизолированные марки   т            3,154   145107,06      1       1     457667,67      1     457667,67

                АС сечение 50мм2 для воздушных

                линий эл.передач

  10 Е3304-016- Развозка конструкций и          опора           81

     1          материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ

                по трассе одностоечных

                деревянных опор

                      ЗП                                                  3,59      1       1        290,79      1        290,79

                      ЭМ                                                 52,09      1       1       4219,29      1       4219,29

                      в т.ч. ЗПМ                                          8,17      1       1        661,77      1        661,77

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                  1000,19    105       1000,19

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                   571,54     60        571,54

                      ЗТР                       чел.-ч         0,2                  1       1         16,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           6081,8               6081,81

  11 Ц0802-146- Кабель КТ                       100м           2,5

     5

                      ЗП                                                224,38      1       1        560,95      1        560,95

                      ЭМ                                               2276,05      1       1       5690,13      1       5690,13

                      в т.ч. ЗПМ                                        175,02      1       1        437,55      1        437,55

                      МР                                               2765,34      1       1       6913,35      1       6913,35

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   948,58     95        948,58
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   649,03     65        649,03

                      ЗТР                       чел.-ч        30,4                  1       1           76

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          14762,03             14762,04

  12 Ц0801-87-1 Монтаж траверсов                т              4,1

                      ЗП                                                 23,02      1       1         94,38      1         94,38

                      ЭМ                                                 13,25      1       1         54,33      1         54,32

                      в т.ч. ЗПМ                                          0,54      1       1          2,21      1          2,21

                      МР                                                108,38      1       1        444,36      1        444,36

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                    91,77     95         91,76

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                    62,79     65         62,78

                      ЗТР                       чел.-ч         2,39                 1       1          9,8

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            747,62               747,63

  13 Ц0801-52-1 Монтаж изолятора                шт             234

                      ЗП                                                  4,43      1       1       1036,62      1       1036,62

                      ЭМ                                                  1,68      1       1        393,12      1        393,12

                      в т.ч. ЗПМ                                          0,12      1       1         28,08      1         28,08

                      МР                                                  0,76      1       1        177,84      1        177,84

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                  1011,46     95       1011,46

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   692,05     65        692,05

                      ЗТР                       чел.-ч         0,46                 1       1        107,64

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           3311,1               3311,11

  14 С184-1903  изоляторы IA-20                 шт             234       22,23      1       1       5201,82      1       5201,82

  15 Е3304-030- Установка разъединителей        комплект         2

     4          вручную

                      ЗП                                                 74,65      1       1        149,3       1        149,3

                      ЭМ                                                 27,9       1       1         55,8       1         55,8

                      МР                                                  2,23      1       1          4,46      1          4,46

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н10)               %      105                                   156,77    105        156,77

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       60                                    89,58     60         89,58

                      ЗТР                       чел.-ч         7,42                 1       1         14,84

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            455,91               455,9

  16 Ц0801-87-1 Монтаж хомутов                  т             0,09

                      ЗП                                                 23,02      1       1          2,07      1          2,07

                      ЭМ                                                 13,25      1       1          1,19      1          1,19

                      в т.ч. ЗПМ                                          0,54      1       1          0,05      1          0,05

                      МР                                                108,38      1       1          9,75      1          9,75

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                     2,01     95          2,01

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                     1,38     65          1,38

                      ЗТР                       чел.-ч         2,39                 1       1          0,22

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                             16,41                16,41
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  17 Е903-037-1 Установка Якно                  т             1,02

                      ЗП                                                178,92      1       1        182,5       1        182,5

                      ЭМ                                                659,85      1       1        673,05      1        673,05

                      в т.ч. ЗПМ                                         92,4       1       1         94,25      1         94,25

                      МР                                                293,75      1       1        299,63      1        299,63

     С121-9002  Стальные конструкции            т                1                  1       1            0       1            0

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н11)               %       90                                   249,07     90        249,07

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       85                                   235,23     85        235,24

                      ЗТР                       чел.-ч        19,49                 1       1         19,88

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           1639,48              1639,47

  18 Ц0801-102- Монтаж Якно                     шкаф             1

     1

                      ЗП                                                140,6       1       1        140,6       1        140,6

                      ЭМ                                                184,14      1       1        184,14      1        184,14

                      в т.ч. ЗПМ                                         10,8       1       1         10,8       1         10,8

                      МР                                                145,51      1       1        145,51      1        145,51

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   143,83     95        143,83

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                    98,41     65         98,41

                      ЗТР                       чел.-ч        14,6                  1       1         14,6

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            712,49               712,49

  19 Ц0801-1-3  Монтаж трансформатора 6 кВ,     шт.              1

                мощность, кВ-А 25

                      ЗП                                                 1131       1       1         1131       1         1131

                      ЭМ                                               1772,19      1       1       1772,19      1       1772,19

                      в т.ч. ЗПМ                                        615,17      1       1        615,17      1        615,17

                      МР                                                 66,69      1       1         66,69      1         66,69

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                  1658,86     95       1658,86

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                  1135,01     65       1135,01

                      ЗТР                       чел.-ч        29,2                  1       1         29,2

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           5763,75              5763,75

  20 Ц0801-1-4  Монтаж трансформатора 6 кВ,     шт.              1

                мощность, кВ-А 160

                      ЗП                                               6503,25      1       1       6503,25      1       6503,25

                      ЭМ                                               3299,94      1       1       3299,94      1       3299,94

                      в т.ч. ЗПМ                                       1161,09      1       1       1161,09      1       1161,09

                      МР                                                951,21      1       1        951,21      1        951,21

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                  7281,12     95       7281,12

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                  4981,82     65       4981,82

                      ЗТР                       чел.-ч        33,7                  1       1         33,7

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                          23017,34             23017,34

  21 Ц0802-471- Заземлитель вертикальный из     10шт.            2

     1          угловой стали размером, мм

                50х50х5

                      ЗП                                                100,69      1       1        201,38      1        201,38

                      ЭМ                                                 57,91      1       1        115,82      1        115,82

                      в т.ч. ЗПМ                                          2,57      1       1          5,14      1          5,14
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 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      МР                                                730,76      1       1       1461,52      1       1461,52

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                   196,19     95        196,19

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                   134,24     65        134,24

                      ЗТР                       чел.-ч        10,7                  1       1         21,4

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                           2109,15              2109,15

  22 Ц0802-472- Заземлитель вертикальный из     100м          0,35

     1          стали круглой диаметром 12 мм

                      ЗП                                                178,79      1       1         62,58      1         62,58

                      ЭМ                                                 57,57      1       1         20,15      1         20,15

                      в т.ч. ЗПМ                                          1,89      1       1          0,66      1          0,66

                      МР                                                533,28      1       1        186,65      1        186,65

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                    60,08     95         60,08

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                    41,1      65         41,11

                      ЗТР                       чел.-ч          19                  1       1          6,65

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            370,55               370,55

  23 Ц0802-472- Заземлитель горизонтальный из   100м           0,2

     2          стали полосовой сечением 160

                мм2

                      ЗП                                                156,21      1       1         31,24      1         31,24

                      ЭМ                                                 75,99      1       1         15,2       1         15,19

                      в т.ч. ЗПМ                                          2,97      1       1          0,59      1          0,59

                      МР                                                895,06      1       1        179,01      1        179,01

                      НР от ОЗП+ЗПМ (Н17)               %       95                                    30,24     95         30,24

                      СП от ОЗП+ЗПМ (Н30)               %       65                                    20,69     65         20,69

                      ЗТР                       чел.-ч        16,6                  1       1          3,32

                ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    Итого                                                            276,39               276,38

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     7187,87              7187,87

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    27711,46             27711,46

                                     МР                       .       .       .       .       .     8382,36              8382,37

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .   714673,53            714673,53

                                     НР                       .       .       .       .       .    10650,33             10650,33

                                     СП                       .       .       .       .       .     6178,81               6178,8

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .     1002,35

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   774784,37            774784,37

                         Стоимость монтажных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     9764,07              9764,07

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .     11546,2              11546,2

                                     МР                       .       .       .       .       .    10535,89             10535,89

                                     НР                       .       .       .       .       .    11424,15             11424,15

                                     СП                       .       .       .       .       .     7816,52              7816,52

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .       371,9

                         Всего, стоимость монтажных работ     .       .       .       .       .    51086,84             51086,84

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Итого по разделу     2                                                              825871,2             825871,2

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Стоимость строительных работ

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.15)                          6                                             10020060

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6     :   7   :   8   :      9     :  10   :    11

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     7187,87              7187,87

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .    27711,46             27711,46

                                     МР                       .       .       .       .       .    59765,26             59765,26

                                     МР и констр. по проекту  .       .       .       .       .   714673,53            714673,53

                                     НР                       .       .       .       .       .    10650,33             10650,33

                                     СП                       .       .       .       .       .     6178,81               6178,8

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .     1002,35

                         Всего, стоимость строительных работ  .       .       .       .       .   826167,26            826167,26

                         Стоимость монтажных работ

                                     ЗП                       .       .       .       .       .     9764,07              9764,07

                                     ЭМ                       .       .       .       .       .     11546,2              11546,2

                                     МР                       .       .       .       .       .    10535,89             10535,89

                                     НР                       .       .       .       .       .    11424,15             11424,15

                                     СП                       .       .       .       .       .     7816,52              7816,52

                                     ЗТР                      .       .       .       .       .       371,9

                         Всего, стоимость монтажных работ     .       .       .       .       .    51086,84             51086,84

                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ВСЕГО ПО СМЕТЕ                                                                     877254,09            877254,09

                                Составил                       Составил

                                Проверил                       Проверил

